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		El	present	projecte	constructiu	té	 la	 finalitat	d’establir	els	criteris	bàsics	per	a	 la	definició	de	les	obres	pel	tractament	de	les	aigües	residuals	del	nucli	de	població	de	Bràfim	(Alt	Camp),	que	permeti	abocar	l’aigua	tractada	complint	amb	els	límits	establerts	per	la	Directiva	2000/60/CE	del	Parlament	Europeu	i	del	Consell,	de	23	d’octubre	de	2000.		El	projecte	s’estructura	en	cinc	documents	i	amb	el	nivell	de	definició	intrínsec	als	Projectes	constructius.		Les	actuacions	objecte	del	projecte	es	contemplen	en	el	Programa	de	Sanejament	de	 les	Aigües	Residuals	Urbanes	 (PSARU)	de	 2005,	Annex	1:	 Llistat	 d’actuacions	programades	 en	 l’actualització	 2007	 del	 PSARU	 2005	 dins	 de	 l’escenari	 2009	 -	2014.		
2 Objecte	del	projecte		L’objecte	 del	 present	projecte	 és	 la	 definició	 i	 valoració	 de	 les	 obres	 necessàries	per	 a	 la	 construcció	de	 l’Estació	Depuradora	d’Aigües	Residuals	del	municipi	 del	Bràfim,	situat	a	la	comarca	de	l’Alt	Camp.		Les	obres	necessàries	inclouen:		 - Connexió	a	xarxa	actual	de	clavegueram	i	col·lector	d’arribada	a	la	EDAR	- Estació	depuradora	d’aigües	residuals	- Col·lector	de	retorn	al	medi	natural		Aquestes	 obres	 es	 recullen	 amb	 el	 nom	de	 genèric	 de	 “Projecte	 de	 l’EDAR	 i	 dels	col·lectors	en	alta	de	Bràfim	(Alt	Camp)”	que	figura	en	tots	els	plànols	i	documents	del	mateix.		
3 Raó	de	ser	del	projecte		Es	planteja	la	construcció	de	l’EDAR	de	Bràfim		en	base	als	següents	criteris:		1. En	l’actualitat	el	municipi	de	Bràfim	aboca	les	aigües	residuals	directament	a	la	Rasa	de	les	Hortetes	sense	cap	tipus	de	tractament.	2. Previsions	de	creixement	poblacional	del	municipi	de	Bràfim.	3. Compliment	 de	 les	 Directives	 europees	 sobre	 qualitat	 d’aigües	 i	 tractament	d’aigües	residuals:		- Prevenir	el	deteriorament	i	millorar	l'estat	dels	ecosistemes	aquàtics.	- Promoure	 un	 ús	 sostenible	 de	 l'aigua	 a	 través	 de	 l'estalvi,	 la	 reutilització,	etc.	- Assegurar	la	reducció	progressiva	de	la	contaminació	i	evitar	noves	agres-sions	ambientals.		
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4 Dades	principals	i	bases	del	disseny		Les	principals	dades	de	partida	i	els	cabals	de	disseny	obtinguts	després	de	la	rea-lització	 de	 l’estudi	 demogràfic,	 i	 de	 la	 projecció	 poblacional	 per	 l’any	 horitzó	(2040),	 considerant	 una	 població	 de	 719	 habitants	 equivalents	 i	 una	 dotació	d’aigua	de	180	l/hab·dia,	són:		
4.1 Cabals	de	disseny		A	continuació	es	presenta	una	taula	amb	els	cabals	de	disseny	de	l’EDAR:		 Població	de	disseny	 720	hab	Dotació	d'aigua	 180	l/hab·dia	Cabal	diari	de	disseny		 110,2	m3/dia	Cabal	mig	horari	de	disseny		 4,59	m3/h	Cabal	punta	horari	de	disseny	 13,35	m3/h	Cabal	mínim	horari	de	disseny	 1,37	m3/h	Cabal	màxim	 22,95	m3/h	Taula	1:	Cabals	de	disseny	de	la	EDAR	de	Bràfim.		
4.2 Càrregues	contaminants		A	partir	de	totes	les	dades	disponibles	s’extreuen	els	següents	valors	de	càrregues	contaminants	que	arriben	a	l’estació	depuradora:		Càrrega	contaminant	de	dis-seny		 Càrrega	per	habitant	(g/hab·dia)	 Concentració	(mg/l)	DBO5		 50,58	 281	DQO		 101,16	 562	MES		 55,44	 308	NTK		 5,04	 28	PT		 1,98	 11	Taula	2:	Carregues	contaminants	de	disseny	per	a	la	depuradora	de	Bràfim.		
4.3 Càrregues	contaminants	de	sortida		Els	objectius	de	qualitat	a	obtenir	a	l’aigua	de	sortida	de	l’EDAR	són	les	que	esta-bleixen	les	Directives	sobre	el	tractament	de	les	aigües	residuals	urbanes.		 Càrrega	contaminant	de	sortida	 Càrrega	per	habitant	(mg/l)	 Reducció	(%)	DBO5		 25	 91,10%	DQO		 125	 77,76%	MES		 60	 80,52%	NTK		 15	 46,43%	PT	 2	 81,82%	Taula	3:	Objectius	de	qualitat	a	obtenir	segons	la	Directiva	91/271/CEE,	del	21	de	maig	de	1991.		
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5 Anàlisi	d’alternatives		S’ha	realitzat	un	estudi	d’alternatives	considerant	diversos	factors	per	a	 justificar	la	necessitat	de	 la	construcció	d’una	planta	depuradora	a	Bràfim	i	determinar	 les	possibles	d’ubicació	de	la	planta	de	i	solucions	de	tractament.		
5.1 Necessitat	de	la	construcció	d’una	nova	EDAR		Després	 de	 justificar	 la	 necessitat	 d’alguna	 actuació	 per	 a	 resoldre	 el	 problema	d’abocament	 d’aigües	 residuals	 a	 Bràfim,	 es	 plantegen	 tres	 possibilitats	 per	 a	 la	seva	solució:	 la	construcció	d’una	nova	depuradora	al	municipi,	 tractar	 les	aigües	residuals	del	municipi	a	un	depuradora	ja	existent	en	un	municipi	proper,	amb	la	corresponent	ampliació	d’aquestes	plantes	actualment	en	funcionament	o	la	cons-trucció	d’una	depuradora	compartida	amb	un	municipi	del	voltant	que	tampoc	tin-gui	una	EDAR.		D’aquesta	manera	els	aspectes	que	seran	tinguts	en	compte	per	valorar	la	idoneïtat	de	cada	alternativa	són:			- Impacte	ambiental.	- Impacte	estètic,	visual	i	acústic.	- Funcionalitat	de	l’obra.	- Costos	de	construcció.	- Costos	de	manteniment	i	explotació.	- Percepció	de	la	població.		Després	 de	 realitzar	 un	 anàlisis	multicriteri,	 s’opta	 per	 a	 construir	 una	 EDAR	 al	municipi	de	Bràfim.		



















• Producció	de	fangs		En	aquest	cas,	totes	les	alternatives	han	presentat	una	puntuació	molt	similar,	fruit	de	la	preselecció	prèvia.	Tot	i	així,	s’ha	optat	per	una	procés	de	depuració	biologic	de	 fangs	 activats	 per	 aeració	 perllongada,	 amb	 una	 decantació	 secundària	 i	 una	línia	de	recirculació	de	fangs,	ja	que	és	el	tractament	que	ha	obtès	la	puntuació	més	alta	en	l’anàlisi	multicriteri.		
6 Geologia	i	Geotècnia		La	caracterització	geològia	i	geotècnica	de	la	zona	de	projecte	s’ha	basat	en	recerca	bibliogràfica	i	observacions	de	camp.	Per	tant,	les	dades	són	aproximades	i	és	nces-sària	 la	 realització	 d’un	 estudi	 geotècnic	 complet	 consistent	 en	 com	 a	mínim	 un	sondeig	i	diverses	cates	abans	de	l’inici	de	les	obres.		Els	materials	que	afloren	als	talussos	a	prop	de	la	zona	de	projecte	són	dipòsits	de	terrasses	al·luvials	i	col·luvials,	amb	còdols	i	graves	de	diverses	mides,	amb	capes	intercalades	d’argiles.	També	s’observen	conglomerats	grisos	argilosos.		S’ha	fet	la	hipòtesis	de	que	el	nivell	freàtic	es	troba	a	la	profunditat	suficient	com	per	no	afectar	a	les	obres	i	que	la	roca	es	troba	a	bastanta	profunditat.	Les	caracte-rístiques	del	sòl	i	els	paràmetres	geotècnics,	segons	la	bibliografia	consultada	són	els	que	es	mostren	en	la	taula	Taula	4.		





9 Col·lectors			Per	que	 fa	 als	 col·lectors	diferenciem	entre	 la	 xarxa	 en	 alta,	 la	 qual	 condueix	 les	aigües	residuals	del	municipi	fins	a	l’EDAR	i	la	xarxa	en	baixa,	la	qual	condueix	les	aigües	tractades	per	a	la	depuradora	fins	al	riu	Gaià.		Per	 el	 cas	 de	 la	 depuradora	 de	 Bràfim,	 s’ha	 optat	 per	 que	 ambdues	 xarxes	 de	col·lectors	funcionin	per	gravetat,	doncs	els	punts	de	captació	de	les	aigües	residu-als	del	poble	es	troben	a	una	cota	similar	a	la	de	l’EDAR	i	al	mateix	temps	aquesta	es	 troba	a	una	 cota	 superior	que	el	 riu	Gaià,	 tot	 i	 que	 serà	necessari	 aprofitar	 la	bomba	al	principi	de	l’estació	per	acabar	de	tenir	la	cota	d’aigua	desitjada.		
9.1 Cabals	adoptats		Els	cabals	adoptat	per	al	dimensionament	els	podem	veure	a	la	Taula	5:		Cabals	de	disseny	per	al	dimensionament	Cabal	mínim	(m3/h)	 1,37		Cabal	màxim	(m3/h)	 22,95	Taula	5:	Cabals	adoptat	per	al	dimensionament	dels	col·lectors.		
9.1.1 Traçat	del	col·lector		Amb	 el	 càlcul	 dels	 pendents	 màxims	 i	 mínims	 s’ha	 determinat	 el	 traçat	 dels	col·lectors.	El	col·lector	està	dividit	en	16	trams	separats	pels	corresponents	pous	de	registre.		
Taula	6:	Primera	part	dels	col·lectors	d’arribada.		
Taula	7:	Segona	part	dels	col·lectors	d’arribada.			
Tram	 1	 2	 3	 4	 5	 6	Distància	(m)	 37,99	 50,01	 45,42	 41,19	 40,48	 37,34	Pendent	terreny	 6,3%	 1,3%	 -6,1%	 0,8%	 4,7%	 2,6%	Pendent	col·lector	 -0,35%	 -0,35%	 -0,35%	 -0,35%	 -0,35%	 -0,35%	Cota	col·lector	(m)	 225,71	 225,58	 225,40	 225,24	 225,10	 224,96	Cota	terreny	(m)	 225,71	 228,12	 228,78	 226,01	 226,36	 228,28	Diferencia	(m)	 0,00	 2,54	 3,38	 0,77	 1,26	 3,32	Distància	(m)		 37,99	 50,01	 45,42	 41,19	 40,48	 37,34	
Tram	 7	 8	 9	 10	 11	 12	Distància	(m)	 41,64	 50,05	 50,17	 49,77	 50,11	 35,30	Pendent	terreny	 5,0%	 -0,4%	 0,8%	 -1,7%	 -3,6%	 3,2%	Pendent	col·lector	 -0,35%	 -0,35%	 -0,35%	 -0,35%	 -0,35%	 -0,35%	Cota	col·lector	(m)	 224,83	 224,68	 224,51	 224,33	 224,16	 223,98	Cota	terreny	(m)	 229,24	 231,31	 231,13	 231,51	 230,65	 228,860	Diferencia	(m)	 4,41	 6,63	 6,62	 7,18	 6,49	 4,88	Distància	(m)		 41,64	 50,05	 50,17	 49,77	 50,11	 35,30	
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Tram	 13	 14	 15	Distància	(m)	 42,70	 42,53	 40,94	Pendent	terreny	 -10,47%	 -7,78%	 -9,33%	Cota	terreny	(m)	 230,00	 225,53	 222,22	Distància	(m)	 42,70	 42,53	 41,04	Taula	8:	Col·lectors	de	sortida.		






















10.1 Obra	d’arribada		El	col·lector	d’arribada	arriba	a	una	cota	de	223,86	m	i	es	dimensiona	per	el	cabal	màxim	 admisible	 a	 l’EDAR.	 Es	 tracta	 d’un	 col·lector	 de	 polietilè	 de	 315	 mm	 de	diàmetre	 nominal.	 Tanmanteix,	 es	 preveu	 disposar	 una	 arqueta	 de	 regulació	 de	cabals.	 Aquesta	 normalment	 faria	 la	 funció	 adicional	 de	 sobreixidor	 però	 com	 la	topografia	no	ho	permet	s’ha	considerat	un	col·lector	de	by-pass	entre	els	pous	de	registre	d’entrada	i	de	sortida.	La	obra	d’arribada	està	conectada	amb	el	pretrac-tament	mitjançant	un	col·lector	de	polietilè	de	110	mm	de	diàmetre	nominal.			
10.2 Línia	d’aigua		La	totalitat	de	la	línia	d’aigua	esta	instal·lada	amb	un	col·lector	de	polietilè	de	110	mm	de	diàmetre	nominal.			
10.2.1 Pretractament		




Canal	de	Desbast		N°	línies		 1	Separació	entre	les	barres	de	la	reixa	(mm)		 10	Inclinació	de	la	reixa			 60° 	Caudal	màxim	(m3/h)		 22,95	Longitud	del	canal	(m)	 2,5	Amplada	del	canal	(cm)	 26		Alçada	del	canal	(cm)	 21	Volum	de	sòlids	retinguts	(l/dia)	 40l/dia	
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Dessorrador		El	sistema	de	dessorrat	que	s’ha	escollit	per	a	l’EDAR	de	Bràfim	és	un	tipus	de	des-sorrador	de	 flux	horitzontal	 ja	que	aquests	 són	adients	per	 a	plantes	petites.	Els	dessorradors	 de	 flux	 horitzontal	 més	 senzills,	 consisteixen	 en	 fer	 passar	 l'aigua	residual	a	través	d'un	canal,	de	dimensions	apropiades	que	mantingui	la	velocitat	de	l'aigua	en	un	valor	proper	a	0,3	m/s.			A	 aquesta	 velocitat	 es	 produeix	 la	 decantació	 de	 les	 sorres	 en	 el	 fons	 del	 canal,	mantenint	 en	 suspensió	 per	 arrossegament	 dels	 sòlids	 en	 suspensió	 de	 menys	densitat,	la	matèria	orgànica.	Les	característiques	del	canal	de	desbast	estan	resu-mides	en	la	Taula	9:		
Dessorrador		N°	línies		 1	Altura	del	dessorrador	 15	cm	Amplada	del	dessorrador		 15	cm		Longitud	del	dessorrador			 3	m	Caudal	màxim	(m3/h)		 22,95	Temps	de	caiguda		 8,1	s	Velocitat	de	caiguda		 0,018	m/s	Mida	de	les	partícules	 0,15-0,2mm	Taula	10:	Resum	de	les	característiques	del	canal	de	desbast.		
Cabalímetre,	arqueta	de	regulació	i	bypass.		Un	cop	l’aigua	ha	estat	pretractada,	hi	haurà	un	sistema	automàtic	de	regulació	de	cabal	d'entrada	al	tractament	biològic,	de	manera	que	l'operador	de	la	planta	po-drà	seleccionar	el	cabal	punta	desitjat	d'entrada	al	reactor	biològic.	El	caudal	punta	que	de	disseny	per	al	reactor	biològic	és	de	3	cops	el	cabal	mig,	mentre	que	per	el	pretractament	s’ha	dissenyat	un	de	5	cops	el	cabal	mig.		Per	a	tal	motiu	s’instal·larà	una	vàlvula	de	comporta	i	un	cabalímetre	entre	desbast	de	 fins	 i	 el	 tractament	biològic.	 L’excés	de	 cabal	 sobre	 el	 cabal	 fixat	 d'entrada	 al	reactor	serà	evacuat	per	un	sobreeixidor	cap	al	sistema	de	bypass	i	posteriorment	al	riu.	La	mesura	de	cabal	es	realitzarà	per	una	canonada	a	pressió	a	l'entrada	del	procés	biològic,	mitjançant	la	instal·lació	d'un	mesurador	de	cabal	electromagnètic.		
10.2.2 Tractament	secundari		El	 reactor	 biològic	 es	 construirà	 de	 forma	 compacta,	 és	 a	 dir	 anular,	 concèntric	amb	el	decantador	secundari	al	centre	i	tindrà	geometria	circular.				






































































10.5 Edifici	de	control		Es	projecta	un	edifici	de	control	 i	de	bufadors	entre	 la	 sitja	de	 fangs	 i	 el	 reactor.	L’edifici	 tindrà	unes	dimensions	de	8,30	 x	 5,70	m.	Disposarà	de	 lavabo,	 vestidor	per	als	treballadors,	sala	de	control	i	lavabo.			En	l’edifici	de	control	es	troba	la	sala	de	bufadors.	La	funció	d’aquest	element	és	la	producció	i	bombament	de	l’aire	que	necessita	el	reactor	per	a	l’oxidació	de	la	ma-tèria	 orgànica.	 A	més,	 a	 l’edifici	 de	 control	 se	 supervisen	 tots	 els	 paràmetres	 de	funcionament	de	l’EDAR.			
11 Expropiacions	i	serveis	afectats		Per	tal	de	dur	a	terme	l’execució	de	les	obres	de	l’EDAR	i	els	seus	col·lectors	caldrà	expropiar	 i	ocupar	certs	 terrenys.	Segons	s’observa	al	POUM	de	Bràfim,	no	hi	ha	cap	servei	que	es	pugui	veure	afectat	al	durant	el	projecte	constructiu	de	la	EDAR.	A	continuació	es	presenta	un	resum	de	les	superfícies	ocupades	per	a	la	realització	de	l’obra	i	el	cost	que	tindrà	fer	aquestes	expropiacions:			 Expropiacions		 Servituds	de	pas		 Ocupació	temporal		Superfície	afectada	(m2)	 1613,42	 1959,12	 7836,48	Preu	(€/m2)	 1,8	 0,5	 0,2	Cost	(€)	 2961,76	 979,56	 1567,296	Total	(€)	 5451,01	Taula	15:	Pressupost	per	a	les	expropiacions	i	ocupacions.		Per	tant,	es	veu	com	el	pressupost	total	d’expropiacions	per	a	la	EDAR	i	col·lectors	de	Bràfim	és	de	5451,01	euros.			




14 Pressupost		El	pressupost	estimatiu	de	les	obres	i	instal·lacions	objecte	del	present	s’inclou	en	el	Document	núm.	4,	 resultant	un	Pressupost	General	d’Execució	Material	 (sense	I.V.A.)	de:		PRESSUPOST	D'EXECUCIÓ	MATERIAL	...............................................................	475.129,12	€		(QUATRE-CENTS	 SETANTA-CINC	 MIL	 CENT	 VINT-I-NOU	 EUROS	 AMB	 DOTZE	CÈNTIMS).		Afegint-hi	un	13%	i	un	6%	en	concepte	de	despeses	generals	i	benefici	industrial,	respectivament,	el	Pressupost	General	d’Execució	per	Contracte	(sense	I.V.A.)	puja	a	la	quantitat	de	565.403,66€	(CINC-CENTS	SEIXANTA-CINC	MIL	QUATRE-CENTS	TRES	EUROS	AMB	SEIXANTA-SIS	CÈNTIMS).		El	 Pressupost	 d’Execució	 per	 Contracte	 (amb	 I.V.A)	 puja	 a	 la	 quantitat	 de	684.138,43	(SIS-CENTS	VUITANTA-QUATRE	MIL	CENT	TRENTA-VUIT	EUROS	AMB	QUARANTA-TRES	CÈNTIMS).		
15 Pressupost	per	al	coneixement	de	l’Administració		Aquest	pressupost	inclou	el	Pressupost	d’Execució	per	Contracte	i	la	valoració	dels	costos	d’expropiació,	d’ocupació	temporal,	de	servitud	dels	terrenys	necessaris	per	a	 la	 realització	de	 les	obres	projectades,	de	 forma	que	 resulta	un	Pressupost	per	Coneixement	de	 l’Administració,	21	%	d’	 IVA	 inclòs,	de	689.589,44	€	(SIS-CENTS	VUITANTA-NOU	 MIL	 CINC-CENTS	 VUITANTA-NOU	 EUROS	 AMB	 QUARANTA-QUATRE	CÈNTIMS)		





𝐾! = 0,33 · 𝐻!𝐻! + 0,16 · 𝐸!𝐸! + 0,20 · 𝐶!𝐶! + 0,16 · 𝑆!𝑆! + 0,15  		on	Kt	és	el	coeficient	de	revisió	de	en	moment	de	l’execució	t,	H0	és	l’índex	de	cost	de	la	mà	d’obra	a	la	data	de	licitació,	Ht	és	l’índex	de	cost	de	la	mà	d’obra	en	el	mo-ment	de	 l’execució	 t,	E0	és	 l’índex	de	cost	de	 l’energia	a	 la	data	de	 licitació,	Et	és	l’índex	de	cost	de	 l’energia	en	el	moment	de	 l’execució	t,	C0	és	 l’índex	de	cost	del	ciment	 a	 la	 data	 de	 licitació,	 Ct	 és	 l’índex	 de	 cost	 del	 ciment	 en	 el	 moment	 de	l’execució	t,	S0	és	l’índex	de	cost	de	materials	siderúrgics	a	la	data	de	licitació,	St	és	l’índex	de	cost	de	materials	siderúrgics	en	el	moment	de	l’execució	t.	Els	índexs	a	aplicar	seran	els	especificats	pel	Ministeri	d’Hisenda	al	moment	de	la	revisió.		
17 Termini	d’execució		El	 termini	 d’execució	 de	 les	 obres	 serà	 de	 8	 mesos	 de	 calendari	 (150	 dies	 la-borables),	 des	del	dia	 següent	a	 la	 firma	de	 l’Acta	de	Replanteig	 fins	a	 la	posta	a	punt	de	les	instal·lacions.		
18 Termini	de	Garantía			El	període	de	garantia	es	xifra	en	12	mesos	a	partir	de	la	data	de	recepció	provisi-onal,	durant	el	qual	l’empresa	constructora	tindrà	al	seu	càrrec	exclusiu	la	conser-vació	de	les	obres,	amb	l’obligatorietat	d’entregar-les	en	l’acta	de	la	recepció	defi-nitiva,	en	perfectes	condicions.		
19 Classificació	del	contractista		Analitzades	la	naturalesa	i	característiques	de	les	obres	a	realitzar	i	 la	quantia	de	les	anualitats,	es	proposa	la	següent	classificació	pel	contractista	que	es	presenti	a	la	licitació	per	a	l’execució	de	les	presents	obres:		 Grup	K	 Especials	Subgrup	8	 Estacions	de	tractament	d’aigües		Categoria	 e		A	tenor	del	que	disposa	el	Reglament	General	de	la	Llei	de	Contractes	de	les	Admi-nistracions	Públiques	(RD	1098/2001),	 l’administració	contractant	podrà	establir	al	Plec	de	Clàusules	Administratives	Particulars	una	classificació	diferent	a	la	pro-posada	en	aquest	projecte.		
20 Declaració	d’obra	completa		En	compliment	dels	articles	125	i	127	del	Reglament	General	de	la	Llei	de	Contrac-tes	 de	 les	 Administracions	 Públiques	 (Real	 Decret	 1098/2001)	 es	 fa	 contar	 que	l’obra	definida	en	el	present	projecte	és	complerta,	per	entendre	que	comprèn	tots	i	cadascun	dels	elements	necessaris	per	al	seu	ús,	i	per	tant	susceptible	de	ser	lliu-rada	 a	 l’ús	 d’interès	 públic	 pe	 qual	 s’ha	 realitzat	 sense	 perjudici	 de	 les	 ulteriors	ampliacions	de	que	posteriorment	puguin	ser	objecte.		
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1 Introducció	i	objectius		 	Amb	 aquest	 annex	 es	 pretén	 recopilar	 i	 analitzar	 tota	 la	 informació	 relacionada	amb	el	disseny	i	la	ubicació	de	l’estació	depuradora	d’aigües	residuals	del	municipi	de	Bràfim	a	la	comarca	de	l’Alt	Camp.			L’objectiu	d’aquest	 annex	és	poder	descriure	 el	marc	 legal	 establert	 a	Catalunya,	així	com	els	antecedents	tècnics,	referent	a	temes	de	depuració	d’aigües	residuals	i	sanejament	que	afecten	al	municipi	de	Bràfim	que	es	 troba	a	 la	 comarca	de	 l’Alt	Camp.			
2 Característiques	de	la	zona	d’estudi			
2.1 La	província	de	Tarragona			La	 província	 de	 Tarragona	 està	 situada	 al	 sud	 de	 Catalunya.	 Aquesta	 comprèn	l’extrem	occidental	de	la	Depressió	Prelitoral	Catalana.	Les	comarques	de	Tarrago-na	es	poden	englobar	en	dos	grups	funcionals	segons	el	Pla	Territorial	General	de	Catalunya:	el	Camp	de	Tarragona	(amb	les	comarques	d’Alt	Camp,	Baix	Camp,	Baix	Penedès,	 Conca	de	Barberà,	 Priorat	 i	 Tarragonès),	 i	 les	 terres	de	 l’Ebre	 (amb	 les	Comarques	del	Baix	Ebre,	el	Montsià,	la	Ribera	d’Ebre	i	la	Terra	Alta).			Hidrogràficament	coincideix	amb	les	conques	de	l’Ebre,	del	Gaià,	del	Francolí	i	les	rieres	més	ponentines.			
2.2 La	comarca	de	l’Alt	Camp	
	L'Alt	 Camp	 és	 una	 comarca	 de	 Catalunya	 a	 la	 província	 de	 Tarragona.	 Limita	 al	nord	amb	la	comarca	de	la	Conca	de	Barberà,	al	nord-est	amb	l'Anoia,	a	l'est	i	sud-est	amb	l'Alt	Penedès	i	el	Baix	Penedès,	al	sud	amb	el	Tarragonès	i	a	 l'oest	 i	sud-oest	amb	el	Baix	Camp.	La	seva	capital	és	Valls	que	és	al	centre	de	la	comarca.	L'Alt	Camp	és	una	concentració	eminentment	agrícola.	La	majoria	de	la	comarca	té	con-reus	de	 secà,	 tot	 i	 que	 cada	vegada	més	 les	 zones	de	 regadiu	 són	més	 àmplies	 a	causa	de	 la	perforació́	de	pous.	Els	cultius	principals	són	l'ametller,	 l'avellaner,	 la	vinya,	el	garrofer	i	l'olivera.	L'activitat	ramadera	és	poc	important,	però̀	destaquen	la	porcina	i	l'aviram.			La	indústria	és	molt	concentrada	al	voltant	de	Valls,	reforçada	per	la	proximitat	del	complex	 petroquímic	 del	 Tarragonès.	 En	 la	 indústria,	 destaquen	 els	 sectors	 del	metall,	 fusta,	 paper,	 construcció,	 tèxtil,	 adoberia	 i	 alimentació.	 D'especial	 impor-tància	són	els	municipis	de	la	Riba,	que	compta	amb	una	important	indústria	pape-rera,	del	Port	d'Armentera,	que	compta	amb	grans	gruixos	de	cotó,	i	del	Pla	de	San-ta	Maria,	amb	una	important	indústria	tèxtil.	Però	el	nucli	industrial	més	important	es	troba	a	Valls,	amb	adoberies,	indústria	tèxtil	i	metal·lúrgica,	etc.			L'Alt	Camp	comprèn	dues	grans	unitats	de	relleu,	evidenciades	per	 la	 topografia:	una	plana,	que	és	el	sector	septentrional	de	la	depressió	de	Valls-Reus,	inclosa	dins	de	la	Depressió	Prelitoral,	i	un	conjunt	de	serres	pertanyents	a	la	Serralada	Prelito-ral.	Les	serres	que	l'envolten	són	la	serra	de	la	Mussara,	del	Pou,	dels	Motllats	i	de	
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ferentment	 als	 conreus	de	 secà.	Només	 l'1%	dels	 conreus	 són	de	 regadiu	 (petits	horts	familiars).	El	conreu	predominant	ha	estat	tradicionalment	la	vinya,	amb	una	producció	d'aproximadament	set	milions	de	quilos	de	raïm;	per	bé	que	en	l'actuali-tat	els	arbres	fruiters	(principalment	el	cirerer),	es	troben	en	camí	d'agafar	la	pri-macia	econòmica.	Les	oliveres	formen	plantacions.	Hi	ha	pagesos	que	conreen	di-rectament	la	terra,	però	també	abunda	la	parceria.	Hi	ha	algunes	granges	avícoles	i	té	 força	 importància	el	bestiar	porcí.	Hi	ha	 la	cooperativa	agrícola	 i	una	empresa	vitivinícola,	 també	 figura	una	empresa	d'autocars.	A	prop	de	 la	vila	hi	ha	un	mo-dern	polígon	molt	ben	comunicat.			
	Fig.		1:	Situació	de	la	comarca	de	l’Alt	Camp	i	el	terme	municipal	de	Bràfim.			






Els	estius	són	secs	i	calorosos,	amb	mitjanes	mensuals	de	juliol	entre	22°	i	24°.			Les	precipitacions	hi	són	escasses,	amb	mitjanes	mensuals	entre	500	i	600	mm	un	xic	més	abundoses	als	cims	de	les	muntanyes	de	Prades.	L'estiu	és	l'estació	menys	plujosa.	 Les	precipitacions	 són	més	 importants	 a	 la	 tardor.	 Sovint	 les	pluges	 són	torrencials,	 fet	 que	 provoca	 desbordaments	 en	 els	 cursos	 d'aigua.	Més	 concreta-ment,	aquestes	es	reparteixen	en	un	17%	i	un	19%	a	l'hivern	i	a	l'estiu,	i	un	30%	i	un	34%	a	la	primavera	i	a	la	tardor.		
6 Característiques	físiques	i	hidràuliques		
6.1 Introducció	
	El	motiu	d’aquest	apartat	es	recollir	les	dades	meteorològiques	de	l’entorn	que	ens	ajudaran	 a	 caracteritzar	 el	 disseny	 de	 l’estació	 depuradora,	 ja	 que	 els	 processos	biològics	en	que	les	instal·lacions	de	tractaments	es	basen,	es	troben	molt	influen-ciats	per	aquestes.			Un	dels	paràmetres	que	més	 influencia	presenta	en	 la	capacitat	d’eliminació	dels	contaminants	d’un	sistema	biològic	és	la	temperatura.	La	pluja	també	juga	un	pa-per	fonamental,	ja	que	dilueix	les	aigües	residuals	a	tractar.	També	hem	de	tenir	en	compte	altres	paràmetres	com	per	exemple:	les	hores	de	radiació	solar,	el	vent	o	la	humitat.			El	 vent	 té	 dos	 aspectes	 a	 considerar.	 El	 primer,	 que	 influeix	 en	 la	 evaporació	 de	l’aigua.	El	segon,	que	és	important	determinar	la	seva	direcció	i	velocitat	a	la	hora	d’escollir	 quina	 és	 la	 millor	 ubicació	 de	 l’EDAR	 per	 tal	 de	 poder	 evitar	 que	 les	males	olors	arribin	a	les	poblacions	del	voltant	d’aquesta.			
6.2 Temperatura	i	precipitació	


































		En	aquest	apartat	es	mostren	de	forma	tabular	les	dades	de	precipitació,	tempera-tura	 i	vent	que	han	estat	representades	en	 les	gràfiques	anteriors.	Així,	es	poden	observar	els	valors	numèrics	obtinguts	de	les	diverses	dades	meteorològiques	re-collides	al	llarg	de	l’any.	Les	dades,	com	en	el	cas	de	les	gràfiques	anteriors,	proce-deixen	de	les	estacions	meteorològiques	de	Nulles	i	Vila-rodona.		Dades	Meteorològiques	 Nulles	 Vila-rodona	Any	 2013	 2012	 2011	 2013	 2012	 2011	Precipitació	acumulada	(PPT)		 574,7	mm	 425,5	mm		 522,5	mm	 640,9	mm		 389,5	mm		 547,4	mm		Temperatura	mitjana	(TMM)		 14,5	°C	 14,8		°C		 15,6	°C		 14,4	°C		 14,7	°C		 15,1	°C		Temperatura	màxima	mitja-na	(TXM)		 20,6	°C	 21,0		°C	 22,0	°C		 20,2	°C	 20,5	°C	 20,6	°C		Temperatura	mínima	mitjana	(TNM)		 9,1	°C	 9,2		°C		 10,3	°C		 9,6	°C		 9,8	°C		 10,5	°C		Temperatura	màxima	absolu-ta	(TXX)		 33,6	°C	 35,1		°C		 34,8	°C	 33,3	°C		 34,4	°C		 33,4	°C	Temperatura	mínima	absolu-ta	(TNN)		 −2,1	°C	 −4,9	°C	 −4,7	°C		 −2,1	°C	 −4,5	°C	 −4,2	°C		Velocitat	mitjana	del	vent	(a	10	m)		 s/s	 s/s		 s/s	 3,1	m/s		 2,9	m/s		 2,7	m/s	Direcció	dominant	(a	10	m)		 s/s	 s/s	 s/s		 N	 N	 N		Humitat	relativa	mitjana		 66%	 65%	 70%	 64%	 62%	 68%	Mitjana	de	la	irradiació	solar	global	diària		 s/s	 s/s	 s/s	 16,5	MJ/m2	 16,3	MJ/m2	 16,0	MJ/m2		Taula	1:	Resum	de	les	dades	meteorològiques	en	els	últims	anys	a	Nulles	i	Vila-rodona.		
8 Consum	d’aigua	a	la	comarca	de	l’Alt	camp	
	Segons	les	dades	proporcionades	per	l’IDESCAT	hem	pogut	veure	que	al	any	2012	el	 consum	 d’aigua	 domèstic	 és	 d’uns	 143	 l/hab·dia.	 Aquest	 valor	 és	 el	 que	s’utilitzarà	per	caracteritzar	aquest	projecte.			
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1. Introducció		Per	 al	 disseny	d’infraestructures	 de	 sanejament	 és	 de	 vital	 importància	 realitzar	una	estimació	de	les	taxes	de	creixement	de	població	per	tal	de	poder	fer	una	pre-visió	de	quina	serà	la	població	futura.	En	el	cas	de	projectes	de	estacions	depura-dores	d’aigües	residuals,	 la	població	a	 l’any	horitzó	es	considera	a	25	anys.	Quan	s’ha	estimat	quina	serà	 la	població	a	 l’any	horitzó	es	dissenya	 l’EDAR	mitjançant	uns	valors	de	població	equivalent.	Per	tant,	és	necessari	establir	un	mètode	de	pro-jecció	poblacional	en	base	a	les	dades	disponibles,	sobre	el	municipi	de	Bràfim,	que	descrigui	el	comportament	poblacional	amb	un	grau	de	fiabilitat	acceptable.			
2. Objectiu		L’objectiu	d’aquest	annex	és	l’estimació	de	la	població	a	l’any	horitzó	(2040)	a	par-tir	de	la	informació	obtinguda	de	l’INE	de	l’IDESCAT	i	del	POUM	de	Bràfim.	El	con-junt	de	dades	recopilades	tindrà	per	objecte	definir	les	bases	de	dimensionament	i	de	disseny	de	l’EDAR	i	col·lectors	en	alta	de	Bràfim	(Alt	Camp).		
3. Evolució	de	la	població		
3.1 Evolució	demogràfica	recent	del	municipi		Per	poder	realitzar	una	projecció	de	la	població	cal	estudiar	l’evolució	que	ha	tin-gut	 la	 població	 permanent	 del	municipi	 de	 Bràfim.	 Per	 fer-ho,	 s’han	 utilitzat	 les	dades	de	l’IDESCAT	que	disposa	de	la	població	censada	al	municipi	d’estudi	des	de	l'any	 1998	 fins	 al	 2014.	 Aquestes	 dades	 ens	 permeten	 identificar	 quina	 ha	 estat	l’índex	de	creixement	de	la	població	d’estudi	i	així	poder	estimar	quina	serà	la	po-blació	a	l’any	horitzó.				 Any	 Homes	 Dones	 Total	2014	 332	 328	 660	2013	 342	 327	 669	2012	 342	 328	 670	2011	 338	 332	 670	2010	 337	 343	 680	2009	 330	 336	 666	2008	 329	 323	 652	2007	 350	 324	 674	2006	 341	 309	 650	2005	 331	 305	 636	2004	 310	 300	 610	2003	 296	 304	 600	2002	 275	 305	 580	2001	 280	 287	 567	2000	 279	 294	 573	1999	 282	 289	 571	1998	 276	 291	 567	Taula	1:	Evolució	dels	habitants	de	Bràfim(1998-2014).	Font:	IDESCAT.	
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	Fig.		1:	Padró	municipal	d’habitants	per	sexe	al	municipi	de	Bràfim	(1998-2014).	Font:	IDESCAT.	Com	s’observa	en	la	Fig.		1	el	comportament	de	la	població	presenta	un	creixement	lleuger	 amb	 algunes	 variacions.	 S’observen	 lleus	 davallades	 puntuals	 durant	 els	anys	2001,	2008	 i	 2011	 seguides	de	petites	 recuperacions	durant	un	o	dos	 anys	després	de	la	disminució	de	població.	A	l’any	2010	s’arriba	a	un	màxim	de	població	i	a	una	certa	estabilitat	que	probablement	seguirà	amb	un	creixement	més	mode-rat.	 Aquestes	 dades	 ens	 permetran	 també	 donar	 una	 previsió	 més	 acurada	 del	nombre	d'habitants	en	els	pròxims	25	anys	(l’any	horitzó	2040).		
3.2 Població	actual		Segons	dades	de	l’IDESCAT	i	de	l'Ajuntament	de	Bràfim,	el	municipi	té	una	població	de	 660	 habitants	 a	 1	 de	 gener	 de	 2014.	 Segons	 el	 Pla	 d’Ordenació	municipal	 no	existeix	una	població	estacional	significativa	ja	que	la	gent	que	visita	el	municipi	és	gent	amb	 lligams	 familiars	amb	 la	població,	on	 ja	hi	 té	 casa	pròpia.	Aquest	 fet	 el	notem	amb	que	no	s’observa	augment	del	consum	d’aigua	durant	cap	període	de	l’any.	No	s’observa	diferencia	entre	la	població	permanent	i	la	població	estacional.		
3.3 Població	industrial	actual		Per	 determinar	 els	 habitants	 industrials	 equivalents	 del	 municipi	 es	 parteix	 de	l’activitat	 industrial	 de	Bràfim.	 L’activitat	 industrial	 del	municipi	 és	 quasi	 inexis-tent.	Existeix	un	polígon	industrial	al	nord	del	municipi.	Tot	i	així,	aquest	polígon	no	està	connectat	a	la	xarxa	de	sanejament	del	poble	i	té	la	seva	pròpia	depuradora	de	tractament	d’aigües.	La	població́	industrial	actual	no	és	significativa.		
3.4 Població	del	sector	terciari		Pel	que	fa	al	sector	terciari	l’activitat	és	gairebé	nul·la,	el	poc	que	hi	ha	es	centra	bàsicament	en	el	subministrament	comercial	i	restauració,	a	nivell	molt	familiar.	
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4. Població	de	disseny		
4.1 Població	de	disseny	del	municipi	de	Bràfim		Com	s’ha	explicat	anteriorment,	 la	nostra	població	de	disseny	serà	la	que	estima-rem	per	a	l’any	2040(any	horitzó).	Pel	que	fa	a	les	previsions	de	creixement,	aques-tes	es	basen	en	la	planificació	urbanística	del	municipi	i	de	l’evolució	demogràfica	de	 la	població	en	els	darrers	18	anys,	d’on	se	n’extreu	una	previsió	a	25	anys	se-guint	la	mateixa	tendència	de	creixement.		En	primer	lloc,	volem	conèixer	el	creixement	anual	de	la	població	de	Bràfim	durant	els	últims	anys.	Per	fer-ho	usarem	les	dades	corresponents	al	padró	municipal	ex-tretes	 anteriorment	 del	 IDESCAT	 i	 el	Mètode	 Estadístic	 del	Ministeri	 de	 Foment	emprat	per	aquest	tipus	de	projectes.		El	Mètode	Estadístic	del	Ministeri	de	Foment	recomana	calcular	per	separat	la	taxa	de	creixement	per	els	últims	20	anys	i	10	anys	i	prendre	com	a	valor	de	referència	una	mitja	dels	dos.	No	obstant,	per	Bràfim	només	tenim	dades	dels	últims	18	anys	i	per	tant	es	farà	la	mitja	entre	la	taxa	de	creixement	dels	últims	8	i	16	anys.				 𝑃! = 𝑃! 1+ 𝑠 ! → 660 = 650 · 1+ 𝑠 ! → 𝑠 = 0,191%																																																													→ 660 = 567 · 1+ 𝑠 !" → 𝑠 = 0,954%			La	mitja	entre	les	dues	taxes	de	creixement	és:		 𝑠 = 0,572%		Com	que	s’observa	que	últimament	 la	població	del	municipi	s’ha	mantingut	 força	constant,	 estimarem	 que	 durant	 els	 pròxims	 25	 anys	 seguirà	 creixent	 al	 mateix	ritme	que	ho	ha	fet	fins	ara..	D’aquesta	forma,	s’obté	que	la	població	a	l’any	horitzó	2040	serà	de:			 𝑃!" = 660 · 1+ 0,00572 !" → 𝑃!"#" = 719 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠			D’acord	a	 la	 incertesa	de	 complir	 les	previsions	de	 creixement	 en	base	 a	 l’actual	conjuntura	urbanística,	 i	per	tal	d’ajustar	 la	població	futura	a	un	adequat,	es	 fixa	
una	població	a	 l’any	horitzó	(2040)	de	720	habitants.	No	s’han	considerat	els	efectes	derivats	de	nous	 impulsos	urbanitzadors	 ja	que	el	POUM	del	municipi	de	Bràfim	no	classifica	cap	regió	com	a	sòl	urbanitzable	més	enllà	de	la	superfície	ja	actualment	edificada.					
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1. Introducció			A	 l'hora	d'abordar	el	disseny	d'una	estació	depuradora	d'aigües	residuals	 ja	sigui	urbana	o	industrial,	el	coneixement	del	volum	d'aigua	a	tractar,	el	règim	de	cabals	i	la	composició	de	la	mateixa	és	fonamental,	ja	que	les	tres	condicions	suposaran	les	bases	certes	de	partida	i	qualsevol	error	en	les	mateixes	comportarà	que	la	futura	instal·lació	no	compleixi	amb	les	previsions	que	s'havien	previst	inicialment.	
2. Objectius		L’objectiu	d’aquest	annex	es	caracteritzar	els	paràmetres	més	importants	referents	al	cabal	d'aigua	a	tractar,	així	com	dels	contaminants	més	freqüents	que	es	poden	trobar	a	les	aigües	residuals	del	municipi	de	Bràfim.	
3. Cabals	d’aigua	de	disseny		Un	dels	paràmetres	 fonamentals	per	al	disseny	 i	 càlcul	de	plantes	de	 tractament	d'aigües	residuals,	és	el	cabal	d'aigua	a	tractar,	és	a	dir,	el	volum	d'aigua	que	arriba	a	la	depuradora	per	unitat	de	temps.	També	és	molt	important	conèixer,	la	variació	del	cabal	d’aigua	al	llarg	del	dia.	Els	diferents	valors	de	cabal	que	s'han	de	tenir	en	compte	a	l'hora	de	realitzar	un	disseny	són:	
3.1 Dotació	d’aigua:		Si	 ens	 fixem	 en	 les	 dades	 proporcionades	 per	 l’IDESCAT,	 ens	 adonem	que	 la	 co-marca	de	l’Alt	Camp	té	un	consum	total	d’aigua	de	240	l/hab·dia	que	es	repartei-xen	en	142	l/hab·dia	de	consum	domèstic	i	98	l/hab·dia	de	consum	industrial	i	de	serveis.	En	primer	 lloc	una	gran	part	de	 l’aigua	residual	del	polígon	 industrial	de	Bràfim	estarà	sanejada	amb	 la	depuradora	del	polígon.	Per	altra	banda,	una	part	important	de	l’aigua	estarà	destinada	a	regar	camps	i	horts	i	no	acabarà	a	la	xarxa	de	 sanejament.	 Finalment	 i	 tenint	 en	 compte	 que	 en	 les	 localitat	 rurals	 s’estima	unes	dotacions	d’entre	150	l/hab·dia	i	200	l/hab·dia	s’estima	que	una	dotació	sufi-cientment	justificada	per	al	municipi	de	Bràfim	és	de	180	l/hab·dia.		
3.2 Cabal	diari	de	disseny:		És	el	cabal	mig	diari	d’aigües	residuals	(urbanes	més	industrials)	que	circulen	pel	col·lector	 i	que	es	 tracten	a	 la	planta	depuradora.	Amb	 la	dotació	d’aigua,	anteri-orment	calculada,	i	amb	la	població	estimada	es	pot	determinar	el	caudal	diari	de	disseny.	També	es	tindrà	en	compte	un	coeficient	de	0,85	per	contemplar	les	pos-sibles	pèrdues	per	infiltració	o	fuites	en	el	sistema	de	connexió.	Per	tant,	el	nostre	cabal	mig	horari	de	disseny	serà:			 𝑄! = 180 𝑙ℎ𝑎𝑏 · 𝑑𝑖𝑎 · 720ℎ𝑎𝑏 · 0,85 = 110160 𝑙𝑑𝑖𝑎 = 110,2 𝑚!/𝑑𝑖𝑎		
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3.3	Cabal	mig	horari	de	disseny:			És	el	cabal	mig	horari	d'aigües	residuals	(urbanes	més	industrials)	que	circulen	pel	col·lector	i	que	es	tracten	a	la	planta	depuradora.	Es	calcula	a	partir	del	cabal	mig	diari	de	disseny.	Per	al	nostre	cas:			 𝑄!"# = 𝑄!24 = 4,59 𝑚!/ℎ			
3.4	Cabal	punta	horari	de	disseny:			És	 el	 màxim	 cabal	 que,	 en	 un	 determinat	 moment,	 s'estima	 que	 pot	 entrar	 a	 la	planta	depuradora.	Aquest	es	pot	determinar	a	partir	d'una	sèrie	de	fórmules	ma-temàtiques	de	tipus	empíric,	sent	una	de	les	més	utilitzades	la	següent:			 𝑄! = 𝑄!"# · 1,15+ 2,575(𝑄!"#)!,!" = 13, 35 𝑚!/ℎ		
3.5 	Cabal	mínim	horari	de	disseny:			És	el	mínim	cabal	que,	en	un	determinat	moment,	s'estima	que	pot	entrar	a	la	de-puradora.	Es	calcula	a	partir	del	cabal	mitjà	horari,	multiplicant	per	un	factor	mí-nim	de	0,3	(Per	a	poblacions	menors	de	20.000	hab.	segons	“Wastewater	enginee-ring	treatement	and	reuse”	de	Metcalf-Eddy,	2004).	Per	al	nostre	cas:			 𝑄!í! = 𝑄!"# · 0,3 = 1,37 𝑚!/ℎ		
3.6 	Cabal	admissible	o	màxim:				És	el	cabal	horari	que	pot	tractar	cada	operació	o	procés	unitari	de	la	planta	depu-radora.	El	cabal	admissible	pot	referir-se	tant	a	tancs	(decantadors,	reactor	biolò-gic),	com	als	conduccions	d’interconnexió	(tubs	i	canals),	 i	es	calcula	multiplicant	per	5	el	Qmig.	Per	tant	en	el	nostre	cas	tindrem:				 𝑄!à!"# = 𝑄!"# · 5 = 22,95 𝑚!/ℎ		
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3.7 Quadre	resum		A	la	Taula	1	podem	veure	recollits	tots	els	cabals	de	disseny	de	la	EDAR	per	al	mu-nicipi	de	Bràfim:			 Població	de	disseny	 720	hab	Dotació	d'aigua	 180	l/hab·dia	Cabal	diari	de	disseny		 110,2	m3/dia	Cabal	mig	horari	de	disseny		 4,59	m3/h	Cabal	punta	horari	de	disseny	 13,35	m3/h	Cabal	mínim	horari	de	disseny	 1,37	m3/h	Cabal	màxim	 22,95	m3/h	Taula	1:	Cabals	de	disseny	de	la	EDAR	de	Bràfim.	
4. Càrregues	contaminants		A	 l’hora	de	dimensionar	 la	 nostra	EDAR	 s’han	 considerat	 les	 carregues	 contami-nants	següents,	totes	elles	presents	a	les	aigües	residuals	que	arribaran	a	la	depu-radora.		
• pH:	Si	 les	aigües	residuals	urbanes	no	contenen	abocaments	 industrials	sense	pretractament,	el	seu	pH	oscil·la	entre	6,5	i	8,5,	valors	on	els	processos	de	de-puració	no	plantegen	problemes.		
• Sòlids	 totals	 (ST):	 és	 la	 fracció	en	pes	de	matèria	que	queda	com	a	 residu	de	l'evaporació	a	103-105	o	C	d'una	aigua	residual.	Es	classifica	en	dues	fraccions,	sòlids	suspesos	i	sòlids	filtrables.		
• Sòlids	suspesos	(SS):	és	la	fracció	en	pes	de	sòlids	totals	que	queden	retinguts	en	el	pas	de	l'aigua	residual	a	través	d'un	filtre	de	pas	d'una	micra	(1μm).	Tam-bé	es	poden	simbolitzar	per	MES	(matèria	en	suspensió).	La	MES	té	dues	frac-cions,	els	sòlids	sedimentables	i	els	no	sedimentables.		
• Sòlids	filtrables	(SF):	és	la	fracció	en	pes	de	sòlids	totals	que	travessa	l'anterior	filtre.	Els	SF	tenen	dues	fraccions,	els	sòlids	en	suspensió	col·loïdal	i	els	sòlids	en	dissolució,	segons	si	les	partícules	tenen	una	mida	superior	o	inferior	a	3μm.		
• Demanda	Biològica	d'Oxigen	(DBO5):	aquest	paràmetre	defineix	la	contamina-ció	orgànica	de	les	aigües	residuals	i	s'utilitza	per	al	dimensionament	de	les	ins-tal·lacions	 de	 tractament.	 Es	 determina	 a	 partir	 del	 consum	 d'oxigen	 d'una	mostra	mantinguda	a	20	ºC	i	en	absoluta	foscor	durant	5	dies.		




• Fòsfor	(P):	aquest	element	es	troba	en	les	aigües	en	forma	de	fosfats	o	polifos-fats	i	actua	com	nutrient,	sent	un	factor	important	en	l'eutrofització.		Com	que	no	tenim	mitjans	de	conèixer	exactament	els	valors	de	les	carregues	con-taminants	presents	a	l’aigua	que	arribarà	a	la	EDAR	de	Bràfim,	serà	necessari	esti-mar-los	 de	 forma	 indirecta.	 Per	 fer-ho,	 ens	 fixarem	 amb	 les	 dades	 d’una	 estació	depuradora	molt	propera,	la	EDAR	del	poble	de	Valls.	A	partir	de	la	fitxa	d’aquesta	depuradora	disponible	a	l’Agencia	Catalana	de	l’Aigua	podem	extreure	les	cargues	de	contaminants	de	les	aigües	que	tracta.	D’aquesta	manera	per	a	la	EDAR	de	Brà-fim	tindrem	les	següents	càrregues	contaminants	de	disseny:		
	 Taula	2:	Carregues	contaminants	de	disseny	per	a	la	depuradora	de	Bràfim.	 	Com	El	valor	de	la	DQO	no	està	disponible	en	la	fitxa	de	Valls	de	l’ACA	la	suposa-rem	com	el	doble	de	la	DBO5.	A	l’hora	de	construir	la	EDAR	del	municipi	de	Bràfim	s’haurien	de	verificar	les	hipòtesis	adoptades	mitjançant	estudis	de	camp.		
5. Càrregues	contaminants	de	sortida		D'acord	amb	 la	Directiva	del	Consell	de	 la	Comunitat	Europea,	de	21	de	maig	de	1991,	 sobre	 el	 tractament	 de	 les	 aigües	 residuals	 urbanes	 (91/271/CEE),	 s'esta-bleixen	els	següents	requisits	de	les	aigües	depurades,	entenent-se	que	els	valors	aportats	són	mínims	exigibles:		 Càrrega	contaminant	de	sortida	 Càrrega	per	habitant	(mg/l)	 Reducció	(%)	DBO5		 25	 91,10%	DQO		 125	 77,76%	MES		 60	 80,52%	NTK		 15	 46,43%	PT	 2	 81,82%	Taula	3:	Objectius	de	qualitat	a	obtenir	segons	la	Directiva	91/271/CEE,	del	21	de	maig	de	1991.	













1. Introducció	i	objectius		En	el	present	annex	es	defineixen	les	alternatives	a	estudiar	per	tal	de	seleccionar	la	 alternativa	 òptima	 per	 proveir	 el	municipi	 de	 Bràfim	 d’un	 sistema	 de	 saneja-ment.	Aquest	 sistema	ha	de	 ser	 suficient	perquè	 l'abocament	de	 les	 seves	aigües	residuals	al	curs	de	la	rasa	de	les	Hortetes	sigui	d'una	qualitat	adequada	a	les	ca-racterístiques	mediambientals	del	riu	i	del	seu	entorn.		L’objectiu	d’aquest	annex	és	la	realització	de	l’estudi	d’alternatives	pel	projecte	de	l’EDAR	i	col·lectors	en	alta	del	municipi	de	Bràfim.		L’estudi	d’alternatives	constarà	de	tres	apartats	independents:		A. Estudi	 global:	 En	 aquest	 estudi	 es	determina	 la	 solució	òptima	entre	 la	 cons-trucció	d’un	sistema	de	sanejament	individual	per	la	població,	o	la	connexió	del	sistema	 de	 sanejament	municipal	 a	 alguna	 de	 les	 EDAR	 properes	mitjançant	col·lectors.		B. Estudi	 d’emplaçament	 de	 l’EDAR:	 En	 cas	 que	 la	 solució	 òptima	 sigui	 la	 cons-trucció	d’una	EDAR	individual	pel	municipi	de	Bràfim,	aquest	segon	estudi	de-termina	el	millor	emplaçament	dins	del	terme	municipal	per	a	la	ubicació	de	la	depuradora.		C. Estudi	del	sistema	de	tractament:	Un	cop	haguem	definit	la	parcel·la	de	la	que	disposem,	hem	d’escollir	el	sistema	de	tractament	més	convenient	per	a	les	ai-gües	residuals	del	municipi	de	Bràfim.	En	aquest	apartat	es	tenen	en	compte	el	volum	i	les	característiques	de	les	aigües	residuals	del	municipi.		Aquest	procés	s’ha	pogut	separar	en	tres	estudis	d’alternatives	desacoblats	degut	a	la	naturalesa	del	tipus	de	projecte.		
2. Raó	de	ser	del	projecte		Actualment,	la	població	de	Bràfim	aboca	les	seves	aigües	residuals	a	la	Rasa	de	les	Hortetes	la	qual	va	a	parar	al	riu	Gaià.	Les	aigües	d'aquest	nucli	no	reben	cap	tipus	de	tractament.	El	medi	receptor	de	les	aigües	residuals	són	les	aigües	superficials	i	el	terreny,	i	per	tant,	l'impacte	ambiental	i	hidrològic	de	l'abocament	és	alt.		D'altra	banda	el	"Pla	de	Sanejament	d’Aigües	Residuals"	de	l'any	2005	(PSARU,	en	l’actualització	de	l’any	1010)	té	com	a	objectiu	global	la	millora	de	l'estat	ecològic	dels	cursos	dels	rius	catalans,	mitjançant	la	definició	de	solucions	de	tractament	de	les	aigües	residuals	a	les	aglomeracions	de	Catalunya	de	menys	de	2.000	habitants.	Aquest	programa	es	va	començar	a	implantar	l'any	2002	i	estableix	que	l'any	2015	tot	el	territori	català	haurà	d'estar	sanejat.	Tot	i	que	s’ha	fet	una	tasca	molt	impor-tant	en	aquesta	direcció,	encara	no	s’ha	pogut	complir	amb	aquest	objectiu.		La	EDAR	de	Bràfim	s’inclou	dins	d’aquest	pla	però	encara	no	s’ha	dut	a	terme.	Per	tant	dins	d’aquest	marc,	es	planteja	 la	construcció	de	 l'EDAR	de	Bràfim	tenint	en	compte	les	següents	consideracions:		
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1. Sigui	suficient	per	poder	tractar	les	aigües	residuals	de	Bràfim	que	actualment	s’aboquen	directament	al	medi.		2. Considerant	les	previsions	de	creixement	poblacional	i	urbanístic	del	municipi	de	Bràfim.		3. Inscrivint-la	 dins	 de	 les	 Directives	 europees	 sobre	 qualitat	 d’aigües	 i	 tracta-ment	d’aigües	residuals.		




	Aquest	apartat	pretén	decidir	si	és	millor	 la	construcció	d’una	nova	EDAR	indivi-dual	pel	municipi	de	Bràfim,	o	la	unió	del	sistema	de	sanejament	del	poble	amb	al-guna	de	les	depuradores	properes	a	la	població,	o	bé	realitzar	una	EDAR	conjunta	pel	municipi	 i	 alguna	població	propera	a	 la	 zona	o	amb	 la	 zona	 industrial.	 Final-ment	es	planteja	la	solució	0,	que	equival	a	no	fer	res.		Exposició	de	les	alternatives:		- Alternativa	1:	Sistema	de	col·lectors	fins	a	l’EDAR	més	propera.	- Alternativa	2:	EDAR	conjunta	fins	a	poblacions	properes.	- Alternativa	3:	Sistema	de	sanejament	individual	per	al	municipi.	- Alternativa	0:	No	dur	a	terme	cap	actuació.		












4.4 No	dur	a	terme	cap	actuació		La	solució	zero	consisteix	a	no	realitzar	cap	tipus	d'actuació.	L'avantatge	d'aquesta	alternativa	és	que	no	existeixen	costos	de	construcció,	d'explotació	ni	de	manteni-ment	de	 la	 futura	depuradora.	No	obstant	això,	cal	 tenir	en	compte	el	cost	medi-ambiental	 associat	 a	 l'abocament	 d'un	 volum	 d’aigües	 residuals	 corresponent	 a	una	població		de	720	habitants	equivalents	sense	previ	tractament.		D'altra	banda,	contradiu	els	objectius	del	present	projecte	i	s'han	de	considerar	els	riscos	mediambientals	que	 té	 el	 fet	d’abocar	 aigua	 residual	 directament	 al	medi.	Per	tant	aquesta	alternativa	es	descarta	i	no	serà	contemplada	en	aquest	anàlisis.			
	
4.5 Resum	de	les	alternatives:	

















4.6.1 Impacte	ambiental.		En	aquest	 apartat	 es	valorarà	el	 grau	d’afectació	 sobre	el	medi	de	 cada	 tipologia	d’obra	a	realitzar	i	també	l’impacte	dels	procediments	necessaris	per	a	la	seva	exe-cució	de	cada	alternativa.		








! Sistema	de	col·lectors	fins	a	l’EDAR	de	Renau:		En	aquesta	alternativa	els	efectes	de	les	males	olors	provocats	per	tenir	una	EDAR	propera	 a	 la	 localitat	 no	 afectarien	 per	 res	 al	municipi	 de	 Bràfim.	De	 la	mateixa	manera	que	no	tindria	cap	mena	de	contaminació	acústica.	A	més,	un	cop	acabada	l’obra	aquesta	 tampoc	 tindria	ningun	 tipus	d’impacte	visual	 ja	que	els	 col·lectors	estarien	soterrats	en	la	seva	totalitat.	Tot	i	així	l’impacte	visual	i	acústic	que	hi	hau-ria	durant	la	construcció	de	l’obra	seria,	degut	a	la	seva	magnitud,	el	més	gran	de	tots.	També	hem	de	valorar	que	amb	aquesta	alternativa	no	s’ha	de	construir	una	EDAR	al	municipi	de	Bràfim	i	per	tant	eliminem	tot	tipus	d’impacte	visual	o	estètic	al	municipi.	D’altra	banda	hem	de	considerar	que	al	dur	a	terme	aquesta	alternati-va	s’hauria	d’ampliar	la	EDAR	de	Renau	per	tal	de	poder	abastir	ambdós	municipis.	Així	estaríem	traslladant	el	problema	al	municipi	veí.			
! EDAR	conjunta	amb	el	municipi	de	Montferri:		Amb	aquest	alternativa	un	dels	inconvenients	és	que	els	col·lectors	hauran	de	tra-vessar	el	riu	Gaià.	És	a	dir	durant	 la	construcció	d’aquesta	obra	 l’impacte	visual	 i	estètic	serà	alt.	Un	cop	l’obra	estigui	acabada	no	suposarà	cap	inconvenient	ja	que	els	 col·lectors	 estaran	 soterrats.	 L’impacte	 acústic	 serà	 relativament	 baix	 encara	que	pot	afectar	una	mica	el	municipi	de	Montferri	perquè	s’hi	troba	una	mica	més	a	prop.	Hem	de	tenir	en	compte	que	l’impacte	global	serà	més	baix	ja	que	ens	estal-viarem	construir	una	EDAR	per	a	cada	municipi.			
! EDAR	individual	per	al	municipi	de	Bràfim:		El	gran	avantatge	d’aquesta	alternativa	és	que	la	 longitud	dels	col·lectors	és	molt	petita.	 Per	 tant	 presentarà	 l’impacte	 visual	més	 petit	 durant	 la	 seva	 construcció.	Podríem	considerar	el	fet	de	les	males	olors	per	la	proximitat	de	l’EDAR	a	la	zona	però	en	principi	ja	estarà	a	una	distància	suficient.	L’impacte	acústic	tampoc	hauria	de	ser	un	problema	ja	que	tot	i	que	la	distància	no	fos	suficient	podríem	insonorit-zar-la	per	pal·liar	els	efectes.		






! 	Sistema	de	col·lectors	fins	a	l’EDAR	de	Renau:		L’elaboració	d’aquesta	obra	comporta	una	ampliació	de	EDAR	que	inclús	es	podria	plantejar	per	a	més	 localitats	que	estiguessin	a	 la	vora,	 ja	que	 la	construcció	dels	seus	 col·lectors	 també	 estaria	 justificada.	 Ara	 bé	 la	 longitud	 dels	 col·lectors	 farà	que	els	problemes	associats	 com	 les	 fuites	 facin	que	aquesta	alternativa	no	 sigui	del	tot	eficient.			
! EDAR	conjunta	amb	el	municipi	de	Montferri:		La	funcionalitat	d’aquesta	alternativa	és	molt	alta	ja	que	dona	servei	a	dos	munici-pis	molt	pròxims	 i	a	més	 la	necessitat	d’una	depuradora	que	els	doni	 servei	està	justificada	 pels	 dos.	 La	 distància	 a	 més	 es	 bastant	 òptima	 per	 evitar	 problemes	acústics	o	de	males	olors	 i	es	troba	aigües	a	baix	d’ambdós	municipis	en	un	punt	entremig	dels	dos.				
! EDAR	individual	per	al	municipi	de	Bràfim:		Aquesta	 alternativa	 és	 òptima	 per	 al	municipi	 de	 Bràfim	 ja	 que	 la	 longitud	 dels	col·lectors	serà	mínima	i	cobrirà	perfectament	les	necessitats	dels	seus	usuaris.			
Taula	3:Grau	d’utilitat	per	a	cada	alternativa.		
4.6.4 Costos	de	construcció		Per	tal	de	tenir	una	idea	aproximada	del	cost	de	construcció	de	cada	alternativa,	es	farà	 un	 predimensionament	 per	 poder	 comparar	 les	 diferents	 alternatives.	 Els	preus	utilitzats	per	avaluar	el	cost	d'aquesta	alternativa	s'han	obtingut	de	projec-tes	similars.	Tots	els	preus	són	orientatius,	però	han	estat	de	gran	utilitat	per	con-figurar	una	idea	inicial.	Per	estimar	el	cost	de	l'obra	civil	i	equips	de	la	depuradora	es	 considera	que	 els	 costos	de	 construcció	 són	de	400	€/habitant	 en	poblacions	entre	501	a	1000	hab.eq,	i	de	300	€/habitant	en	poblacions	de	1000-3000	hab.eq.	(Depuración	de	aguas	residuales	en	pequeñas	comunidades.	Collado	Lara,	R.).		
! Sistema	de	col·lectors	fins	a	l’EDAR	de	Renau:	- 5500	metres	de	col·lector.	- 200	Pous	de	registre	(un	pou	de	registre	cada	50	m	i	en	cada	canvi	de	direcció).	
Impacte	visual,	estètic	i	olfactiu	 Alternativa1	 Alternativa2	 Alternativa3	Puntuació	 6	 8	 7	
Grau	d’utilitat	 Alternativa1	 Alternativa2	 Alternativa3	Puntuació	 6	 9	 9	
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- 1	Estació	de	bombament.	- Ampliació	de	l’EDAR	del	Renau.	- Moviments	de	terres.		 	 Preu	 Amidament	 Import	Col·lector	 200	€/ml	 5500	m	 1.100.000	€	Pous	de	registre	 750	€/unitat	 200	u	 150.000	€	Estació	de	bombament	 20.000	€/unitat	 1	u	 20.000	€	Ampliació	de	l’EDAR	 250.000	€	 -	 250.000€	Moviments	de	terres	 200.000€	 -	 200.000€	
Total																																																																																																																	1.720.000€			Taula	4:	Ordre	de	magnitud	dels	costos	de	la	construcció	de	la	alternativa	1.		
! EDAR	conjunta	amb	el	municipi	de	Montferri:	- 1800	metres	de	col·lectors.	- 70	pous	de	registre.	- 1	Estació	de	bombament.	- Construcció	de	una	EDAR.	- Moviment	de	terres.		 	 Preu	 Amidament	 Import	Col·lector	 200	€/ml	 1800	m	 360.000	€	Pous	de	registre	 750	€/unitat	 70	u	 52.500	€	Estació	de	bombament	 20.000	€/unitat	 1	u	 20.000	€	Construcció	de	l’EDAR	 300	€/hab	 1490	hab	 447.000€	Moviments	de	terres	 70.000€	 -	 70.000€	
Total																																																																																																																					949.500€			Taula	5:Ordre	de	magnitud	dels	costos	de	la	construcció	de	la	alternativa	2.		
! EDAR	individual	per	al	municipi	de	Bràfim:	- 500	metres	de	col·lectors.	- 25	pous	de	registre.	- 1	Estació	de	bombament.	- Construcció	d’una	EDAR.	- Moviment	de	terres.		
Taula	6:	Ordre	de	magnitud	dels	costos	de	la	construcció	de	la	alternativa	3.		Podem	 veure	 que	 les	 alternatives	 2	 i	 3	 són	 bastant	 viables	 pel	 que	 fa	 al	 cost	 de	construcció	tot	i	que	podem	intuir	que	és	més	viable	en	termes	de	finançament	fer	






4.6.5 Costos	de	manteniment	i	explotació		En	l'estimació	dels	costos	d'explotació	i	manteniment,	s'ha	de	tenir	en	compte	que	hi	ha	unes	despeses	fixes,	independents	dels	volums	tractats,	i	unes	despeses	vari-ables,	que	depenen	directament	d'aquests	volums.			Les	despeses	fixes	contemplen	les	despeses	de	personal,	energia	elèctrica	i	admi-nistració,	mentre	que	en	les	despeses	variables	es	recullen	les	despeses	d'energia	elèctrica	produïdes	per	puntes	de	treball,	l’ús	de	reactius	i	la	retirada	i	transport	de	residus.		No	obstant	això,	en	aquest	apartat	es	pretén	obtenir	tan	sols	una	estimació	per	tal	d'establir	una	comparació	de	forma	justificada.	Per	tant,	es	considera	que	els	cos-tos	d'explotació	se	situen	al	voltant	de	25	€/hab·any	en	rangs	de	501-1000	habi-tants	equivalents	 i	de	 l’ordre	de	22	€/hab·any	en	rangs	de	1000-	3000	habitants	equivalents.		També	s’ha	tingut	en	compte	qualitativament	el	fet	de	que	a	l’alternativa	1	la	gran	longitud	dels	col·lectors	tindrà	més	problemes	de	manteniment.			
Taula	8:	Valoració	del	cost	de	manteniment	i	explotació	de	cada	alternativa.		
4.6.6 Acceptació	de	la	població		
! Sistema	de	col·lectors	fins	a	l’EDAR	de	Renau:		Aquesta	alternativa	no	hauria	de	tenir	cap	oposició	per	part	dels	habitants	del	mu-nicipi,	ja	que	un	cop	finalitzades	les	obres	els	veïns	de	Bràfim	no	trobarien	cap	di-ferència	amb	la	situació	actual.	Pel	que	fa	als	habitants	de	Renau	l'EDAR	que	tenen	es	troba	en	servei	des	de	l'any	2014,	 i	 les	obres	del	col·lector	i	de	l’ampliació	no-més	afectarien	temporalment.		Degut	 a	 les	 dimensions	del	 col·lector	 les	 principals	molèsties	 ocasionades	 serien	produïdes	per	afectacions	als	serveis	 i	el	 tall	provisional	de	 la	 línia	de	 ferrocarril	FC	Barcelona	–	La	Plana	i	Lleida	i	possiblement	alguna	carretera	local.	No	es	con-templa	 el	 tall	 de	 les	 carreteres	 TV-2032	 i	 TV-2034	 ja	 que	 de	 portar-se	 a	 terme	aquesta	alternativa	els	col·lectors	passarien,	per	qüestions	d’orografia	per	la	dreta	del	poble	de	Vilabella.		
Cost	de	Construcció	 Alternativa1	 Alternativa2	 Alternativa3	Puntuació	 2	 6	 8	
Cost	de	manteniment	i	explotació	 Alternativa1	 Alternativa2	 Alternativa3	Costos	estimats	€/any	 16.000€	 32.780€	 18.000€	Puntuació	 	 6	 8	 7	
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! EDAR	conjunta	amb	el	municipi	de	Montferri:		La	 construcció	d’aquesta	alternativa	hauria	d’estar	ben	 rebuda	per	 la	població	 ja	que	donaria	solució	a	la	problemàtica	conjunta	d’ambdós	municipis.		Els	principals	inconvenients	poden	venir	donats	pel	fet	de	que	la	depuradora	hau-ria	 d’estar	 construïda	 inevitablement	 a	 prop	 del	 riu	 i	 podria	 ser	mal	 rebuda	 en	aquest	sentit.	Pel	que	fa	als	serveis	afectats	només	hi	hauria	el	tall	provisional	del	camí	que	uneix	Bràfim	amb	Montferri.			
! EDAR	individual	per	al	municipi	de	Bràfim:		Aquesta	alternativa	soluciona	la	problemàtica	del	municipi	de	Bràfim	amb	una	so-lució	a	llarg	termini	que	a	més	no	afectaria	cap	servei	comunitari.	L’únic	inconve-nient	es	que	potser	al	estar	ubicada	relativament	a	prop	del	municipi	els	veïns	po-drien	 queixar-se	 de	 les	 possibles	males	 olors	 o	 del	 impacte	 estètic	 o	 paisatgístic	que	tindria	per	al	municipi.	Evidentment,	l’obra	dels	col·lectors	podria	tallar	algun	camí	amb	molt	poques	conseqüències.			
Taula	9:	Valoració	de	l’acceptació	de	la	població	de	cada	alternativa.		
4.7 Matriu	final	de	selecció			Ara	s’han	vist	tots	els	criteris	que	ens	ajudaran	a	decidir	de	manera	objectiva	quina	és	la	millor	alternativa	de	l’estudi	global	d’alternatives.	Amb	aquest	estudi	s’ha	in-tentat	decidir	quin	és	la	millor	solució	per	posar	fi	a	l’abocament	d’aigües	residuals	sense	tractar	al	medi	per	part	del	municipi	de	Bràfim.			Un	cop	exposats	i	 justificats	tots	els	criteris	hem	de	reunir-los	tots	en	una	matriu	final	 de	 selecció	per	 tal	 de	 veure	quina	 alternativa	 és	 la	 que	puntua	millor	 en	 el	global	de	les	alternatives.	Per	fer	això,	i	com	és	natural,	donarem	un	seguit	de	pe-sos	en	relació	a	la	importància	que	se	li	dona	a	cada	criteri	de	selecció.	Un	cop	rea-litzat	 l’anàlisi	 multicriteri	 amb	 les	 ponderacions	 corresponents	 a	 cada	 condicio-nant,	es	mostra,	a	continuació,	la	taula	de	resultats	la	alternativa	escollida	per	ha-ver	obtingut	la	major	puntuació:		Condicionant	 Pesos	 Alternati-va1	 Alternati-va2	 Alternativa	3	Impacte	ambiental.	 15%	 2	 6	 8	Impacte	cognitiu.	 15%	 6	 8	 7	Funcionalitat	de	l’obra.	 25%	 6	 9	 9	Costos	de	construcció.	 20%	 2	 6	 8	Costos	de	manteniment	 15%	 6	 8	 7	Percepció	de	la	població.	 10%	 8	 6	 7	Total	 10	 4,8	 7,35	 7,85	Taula	10:	Resolució	de	l’anàlisi	multicriteri.		
Acceptació	població	 Alternativa1	 Alternativa2	 Alternativa3	Puntuació	 8	 6	 7	
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Un	cop	havent	realitzat	 l’anàlisi	multicriteri,	 l’alternativa	3,	corresponent	al	siste-ma	de	 sanejament	 individual	per	al	municipi	de	Bràfim,	queda	determinada	com	l’alternativa	més	adient.		Tot	i	així	és	interessant	realitzar	un	anàlisi	de	sensibilitat	per	veure	si	aquest	resultat	està	molt	condicionat	pels	pesos	escollits.			
4.8 Anàlisi	del	resultat	obtingut		Un	cop	havent	 fet	 l’anàlisi	multicriteri	ens	preguntem	si	 l’alternativa	escollida	és	molt	 sensible	als	pesos	 i	percentatges	escollits.	Per	 tant	es	proposa	un	anàlisi	de	sensibilitat	per	mitjà	de	la	variació	dels	pesos	citats;	En	cada	una	de	les	variacions,	els	nous	pesos	seran	escollits	mitjançant	una	distribució	normal,	la	mitja	de	la	qual	seran	els	pesos	escollits	en	la	primera	valoració	i	 la	desviació	estàndard	0,05.	Els	resultats	queden	recollits	en	la	Taula	11.		Condicionant	 Pesos	 Pesos’	 Alt.1	 Alt.2	 Alt.	3	Impacte	ambiental.	 15%	 18%	 2	 6	 8	Impacte	cognitiu.	 15%	 13%	 6	 8	 7	Funcionalitat	de	l’obra.	 25%	 27%	 6	 9	 9	Costos	de	construcció.	 20%	 21%	 2	 6	 8	Costos	de	manteniment		 15%	 13%	 6	 8	 7	Percepció	de	la	població.	 10%	 12%	 8	 6	 7	Total	 10	 10,38	 4,91	 7,56	 8,19	Taula	11:	Resolució	de	l’anàlisi	de	sensibilitat.		Si	anem	fent	iteracions	ens	adonem	que	amb	una	desviació	estàndard	de	0,05	la	al-ternativa	guanyadora	es	pràcticament	sempre	la	segona.	Quan	utilitzem	una	desvi-ació	de	0,1	 la	majoria	de	vegades	la	opció	segona	és	 la	guanyadora.	Tot	hi	així	es	pot	veure	com	alguns	percentatges	i	pesos	agafen	uns	valors	que	ja	no	tenen	sentit.	Per	tant,	s’observa	que	l’opció	escollida	és	poc	sensible	al	canvi	dels	percentatges	i	es	procedeix	a	desenvolupar	l’alternativa	3	 sistema	de	 sanejament	 individual	
per	al	municipi	de	Bràfim.	
	
5. Anàlisi	d’alternatives	d’emplaçament	de	la	EDAR		Com	 s’ha	 exposat	 en	 el	 present	 document,	 és	 necessària	 l’execució	 d’una	 estació	depuradora	que	permeti	tractar	els	cabals	d’aigües	residuals	actuals	i	futurs,	ja	que	el	municipi	de	Bràfim	no	en	disposa	de	cap.	Per	a	la	selecció	d’aquestes	alternati-ves	s’han	tingut	en	compte	els	següents	criteris:	





















5.1.1 Connexió	amb	el	punt	d’abocament	actual		Les	tres	alternatives	presenten	una	molt	bona	connexió	amb	el	punt	d’abocament	actual,	ja	que	es	troben	al	costat	del	camí	proper	a	la	rasa	on	s’aboquen	actualment	les	aigües	residuals.	Aquest	camí	permetrà	fer	passar	els	col·lectors	i	que	quan	hi	hagi	una	averia	o	similar	puguin	ser	analitzats	sense	problemes.	A	més	totes	les	al-ternatives	es	troben	molt	pròximes	al	punt	d’abocament	i	per	tant	seran	necessaris	pocs	 metres	 de	 col·lectors.	 De	 totes	 maneres	 les	 alternatives	 1	 i	 2	 necessiten	menys	metres	 de	 col·lectors	 que	 la	 tercera.	 A	més	 hem	 de	 tenir	 en	 compte	 que	l’alternativa	3	està	una	mica	més	alta	que	 les	altres	alternatives	 i	per	 tant	 té	una	connexió	pitjor.			
Connexió	punt	d’abocament	 Alternativa	1	 Alternativa	2	 Alternativa	3	Nota	 9	 9	 7	Taula	12:	Valoració	de	la	connexió	al	punt	d’abocament	de	cada	alternativa.		
5.1.2 Accessibilitat		Un	altre	cop	les	tres	alternatives	puntuaran	molt	alt	ja	que	al	trobar-se	al	ja	esmen-tat	camí,	que	s’anomena	camí	del	Molí,	l’accessibilitat	a	la	depuradora	és	immillo-rable.			
Accessibilitat	 Alternativa	1	 Alternativa	2	 Alternativa	3	Nota	 10	 10	 10	Taula	13:	Valoració	de	l’accessibilitat	a	la	depuradora	de	cada	alternativa.			
5.1.3 Característiques	del	terreny		En	aquest	apartat	volem	valorar	si	la	orografia	del	terreny	és	més	o	menys	apropi-ada	 per	 al	 desenvolupament	 de	 les	 nostres	 alternatives.	 Així	 podem	 veure	 que	l’alternativa	 1	 és	 la	més	 adequada	 segons	 aquest	 aspecte	 i	 l’alternativa	 2	 la	 que	puntua	més	baix	segons	aquest	criteri.			
Característiques	del	terreny	 Alternativa	1	 Alternativa	2	 Alternativa	3	Nota	 9	 5	 7	Taula	14:	Valoració	de	les	característiques	del	terreny	de	cada	alternativa.		
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5.1.4 Impacte	visual,	estètic	i	acústic		En	l’impacte	visual	i	estètic	les	3	alternatives	puntuen	pràcticament	igual,	ja	que	al	tractar-se	del	mateix	tipus	de	tractament	i	estar	pràcticament	a	la	mateixa	ubicació	serà	el	mateix	impacte	per	les	tres.	Es	pot	argumentar	que	l’alternativa	3	pot	pun-tuar	una	mica	millor	pel	que	 fa	a	 l’impacte	acústic.	Tot	 i	així	 les	 tres	alternatives	puntuaran	baix	en	aquesta	categoria	per	la	relativa	proximitat	de	la	depuradora	al	poble.			
Impacte	visual,	estètic	i	acústic	 Alternativa	1	 Alternativa	2	 Alternativa	3	Nota	 5	 5	 6	Taula	15:	Valoració	de	l’impacte	visual,	estètic	i	acústic	de	les	tres	alternatives.			
5.1.5 Impacte	ambiental		En	un	primer	moment,	 i	observant	el	plànol	de	Xarxa	natura	2000,	es	va	estimar	que	cap	alternativa	es	trobava	en	zona	de	protecció	paisatgística.	Tot	i	així	gràcies	a	uns	plànols	de	l’ajuntament	de	Bràfim	s’ha	pogut	identificar	que	l’alternativa	2	es	troba	dins	d’una	zona	de	protecció	paisatgística	i	per	tant	té	un	impacte	ambiental	altíssim.	 Les	 tres	 alternatives	 tindran	 un	 cert	 impacte	 amb	 la	 construcció	 dels	col·lectors.			
Impacte	ambiental	 Alternativa	1	 Alternativa	2	 Alternativa	3	Nota	 8	 0	 8	Taula	16:Valoració	de	l’impacte	ambiental	de	les	tres	alternatives.			
5.1.6 Contaminació	Odorífera		Un	altre	cop	aquest	aspecte	depèn	de	la	proximitat	de	cada	alternativa	al	municipi	de	Bràfim,	per	tant,	puntuaran	millor	les	alternatives	que	es	troben	més	allunyades	d’aquest.			
Contaminació	odorífera		 Alternativa	1	 Alternativa	2	 Alternativa	3	Nota	 6	 7	 8	Taula	17:	Valoració	de	la	contaminació	odorífera	de	les	tres	alternatives.		
5.1.7 Risc	de	inundabilitat		En	aquest	apartat	es	valora	quina	probabilitat	hi	ha	de	que	la	depuradora	pugui	ser	afectada	per	algun	creixement	de	 la	rasa	de	 les	Hortetes.	Havent	vist	uns	plànols	del	POUM	de	Vilabella	on	també	es	troba	el	municipi	de	Bràfim	on	s’indica	el	risc	de	 inundabilitat	 dels	 dos	municipis	 hem	pogut	 observar	 que	 només	 poden	 patir	risc	de	 inundabilitat	 les	alternatives	en	contacte	 immediat	amb	 la	rasa.	A	més,	el	camí	 del	molí	 actua	 com	 a	 frontera	 per	 les	 alternatives	 1	 i	 3	 que	 puntuaran	 en	aquesta	categoria	millor	que	la	2.			
Risc	de	inundabilitat	 Alternativa	1	 Alternativa	2	 Alternativa	3	Nota	 7	 5	 8	Taula	18:	Valoració	del	risc	de	inundabilitat	de	les	tres	alternatives.		
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5.2 Matriu	final	de	selecció		 	Condicionant	 Pe-sos	 Alternativa	1	 Alternativa	2	 Alternativa	3	Connexió	punt	d’abocament		 25%	 9	 9	 7	Accessibilitat	 20%	 10	 10	 10	Característiques	del	terreny	 15%	 9	 5	 7	Impacte	visual,	estètic	i	acústic	 5%	 5	 5	 6	Impacte	ambiental	 15%	 8	 0	 8	Contaminació	odorífera	 10%	 6	 7	 8	Risc	de	inundabilitat	 10%	 7	 5	 8	Total	 100%	 8,35	 6,45	 7,9	Taula	19:	Matriu	final	de	selecció	de	les	alternatives	d’ubicació.			Veiem	que	l’alternativa	2	a	quedat	totalment	descartada	per	trobar-se	en	una	zona	d’interès	paisatgístic.	Pel	que	fa	a	les	altres	alternatives	tot	i	presentar	un	cert	grau	de	similitud	ha	estat	l’alternativa	1	la	que	ha	sortit	guanyadora	de	l’anàlisi.	Tot	i	ai-xò	com	les	puntuacions	són	molt	similars	farem	un	anàlisi	de	sensibilitat	amb	una	distribució	normal	per	veure	si	els	pesos	han	condicionat	molt	aquesta	decisió.			
5.3 Anàlisi	de	sensibilitat	de	l’alternativa	obtinguda			Condicionant	 Pesos	 Pesos'	 Alter-nativa	1	 Alter-nativa	2	 Alter-nativa	3	Connexió	punt	d’abocament		 25%	 26%	 9	 9	 7	Accessibilitat	 20%	 30%	 10	 10	 10	Característiques	del	terreny	 15%	 8%	 9	 5	 7	Impacte	visual,	estètic	i	acústic	 5%	 1%	 5	 5	 6	Impacte	ambiental	 15%	 12%	 8	 0	 8	
Contaminació	odorífera	 10%	 12%	 6	 7	 8	
Risc	de	inundabilitat	 10%	 12%	 7	 5	 8	


























• Tractament	físico-químic		L’autor	desenvolupa	un	estudi	comparatiu	entre	les	diverses	solucions	de	depura-ció	 pel	 cas	 de	 petites	 comunitats	 i	 marca	 també	 uns	 criteris	 de	 selecció	d’alternatives,	que	és	de	gran	utilitat	per	justificar	les	solucions	més	adequades	en	cada	cas	concret	d’aplicació.		













Alternativa	 Població	Equivalent		 100	 200	 500	 1000	 2000	 5000	 104	 >104	Fossa	sèptica	 +++	 ++	 +	 	 	 	 	 	Tanc	Imhoff	 +++	 +++	 ++	 +	 	 	 	 	Rasa	filtrant	 +++	 +++	 +++	 ++	 ++	 +	 	 	Llit	filtrant	 +++	 +++	 +++	 ++	 ++	 +	 	 	Filtre	de	sorra	 +++	 +++	 +++	 ++	 +	 	 	 	Llit	de	torba	 ++	 +++	 +++	 +++	 +++	 ++	 +	 	Pou	filtrant	 +++	 +++	 +++	 ++	 ++	 +	 	 	Filtre	verd	 +	 ++	 +++	 +++	 +++	 ++	 ++	 +	Llit	de	joncs	 +	 ++	 +++	 +++	 +++	 ++	 +	 +	Filtració	rapida	 +	 ++	 +++	 +++	 +++	 ++	 +	 +	E.	superficial	 ++	 +++	 +++	 +++	 ++	 +	 +	 +	Llacuna	airejada	 	 	 +	 ++	 +++	 +++	 +++	 +++	Llacuna	aeròbia	 +	 +	 ++	 +++	 +++	 +++	 ++	 ++	Llacuna	facultativa	 +	 ++	 +++	 +++	 +++	 +++	 ++	 ++	Llacuna	anaeròbia	 ++	 ++	 +++	 +++	 +++	 +++	 +++	 ++	Llacuna	anae.	mod.	 	 	 	 ++	 ++	 +++	 +++	 ++	Filtre	percolador	 +	 ++	 +++	 +++	 ++	 ++	 ++	 ++	Biodiscs	 	 	 +	 +	 ++	 +++	 +++	 +++	Aeració	perllongada	 ++	 ++	 +++	 +++	 +++	 +++	 +++	 ++	Canal	d’oxidació	 	 	 	 ++	 +++	 +++	 +++	 +++	T.	Físico-químic	 	 +	 +	 ++	 +++	 +++	 +++	 ++	(+):	poc,	(++):	mitjà,	(+++):	molt						
	 Projecte	de	l’EDAR	i	dels	col·lectors	en	alta	de	Bràfim	(Alt	Camp)	 	Annex	4:	Anàlisi	d’alternatives	
Francesc	Cases	Guijarro	 	 23	














• Reactor	biològic	 o	 llit	 bacterià:	 L'aigua	 travessa	per	 gravetat	un	 farciment	de	gran	superfície	específica	(pedres	/	material	plàstic),	sobre	el	qual	es	desenvo-lupen	microorganismes	formant	una	biopel·lícula	que	creix	fins	a	un	gruix	límit	a	partir	del	qual	es	desprèn	 i	és	arrossegada	per	 l'aigua.	Disposa	de	sistemes	d'alimentació	d'aigua	(fixos	o	mòbils)	i	ventilació	(natural	o	forçada).	
• Decantador	 secundari	 o	 aclaridor:	 on	 es	 clarifica	 l'aigua	 i	 s'extreu	 l'excés	 de	fang	(biomassa)	generada.	
• Recirculació	de	l'aigua	clarificada	al	reactor	(no	sempre	necessària).		
6.2.4 Aeració	perllongada		És	una	variant	del	sistema	convencional	de	fangs	activats.	El	procés	consta	de	qua-tre	parts	diferenciades:		























Llit	de	torba	 Llacunatge	 Filtre	perco-lador	 Aeració	per-llongada	Moviment	de	terra	 10	 5	 10	 8	Obra	civil	 8	 10	 5	 3	Equips	 10	 10	 5	 3	Total	 28	 25	 20	 14	Nota	 9	 8	 7	 5	Taula	24:	Valoració	de	la	simplicitat	de	construcció	per	a	cada	alternativa.	Font:	Collado,	1992.		
6.3.3 Explotació	i	manteniment		La	 facilitat	 en	 l’explotació	 i	 el	 manteniment	 de	 la	 EDAR	 és	 un	 factor	 a	 tenir	 en	compte	pel	que	fa	sobre	tot	al	grau	de	funcionalitat	que	oferirà	la	depuradora	als	treballadors	de	 la	depuradora	que	s’acabarà	reflectint	en	els	costos	de	 	manteni-ment	i	explotació,	es	per	això	que	no	se	li	ha	donat	un	pes	elevat	en	aquest	apartat.			
Explotació	i	manteni-
ment	
Llit	de	torba	 Llacunat-ge	 Filtre	per-colador	 Aeració	per-llongada	Simplicitat	manteniment	 7	 10	 4	 3	Necessitat	de	personal	 6	 10	 4	 4	Duració	del	control	 9	 10	 4	 4	Freqüència	del	control	 7	 10	 8	 3	Total	 29	 40	 20	 14	Nota	 7	 10	 5	 4	Taula	25:	Valoració	dels	costos	de	construcció	per	a	cada	alternativa.	Font:	Collado,	1992.				
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6.3.4 Costos	de	construcció		Aquest	és	un	apartat	molt	important	ja	que	del	preu	final	dependrà	de	si	la	depu-radora	 es	 podrà	 finançar	 o	 no..	 Tot	 i	 que	 els	 costos	 de	 construcció	 depenen	 del	nombre	d’habitants	s’han	utilitzat	valors	mitjos	per	tal	de	simplificar	l’anàlisi.			
Costos	de	construc-
ció	
Llit	de	tor-ba	 Llacunatge	 Filtre	per-colador	 Aeració	perllongada	Nota	 6	 8	 4	 4	Taula	26:	Valoració	dels	costos	de	construcció	per	a	cada	alternativa.	Font:	Collado,	1992.		
6.3.5 Costos	d’explotació	i	manteniment		Els	costos	d’explotació	tot	i	que	no	tenen	una	magnitud	tan	gran	com	els	de	cons-trucció	a	curt	 termini,	acaben	essent	 tant	 importants	com	els	de	construcció.	Per	tant	aquest	criteri	de	selecció	té	també	una	importància	vital	a	l’hora	de	determi-nar	la	viabilitat	de	cada	alternativa.			
Costos	d'explotació	
i	manteniment	
Llit	de	torba	 Llacunatge	 Filtre	perco-lador	 Aeració	per-llongada	Nota	 9	 10	 8	 8	Taula	27:	Valoració	dels	costos	d’explotació	i	manteniment	de	cada	alternativa.	Font:	Collado,	1992.		
6.3.6 Rendiments		El	 rendiment	 d’una	 depuradora	 determina	 la	 seva	 capacitat	 per	 depurar	 l’aigua	d’un	 municipi.	 Com	 major	 és	 el	 seu	 rendiment	 més	 baixos	 són	 els	 seus	 costos	d’explotació	 i	manteniment	o	presenta	en	general	una	millor	eficiència.	Tal	 i	com	recomana	l’autor	se’ls	hi	ha	donat	a	la	DQB,	DQO	i	SS	el	doble	de	pes	que	a	la	resta	de	categories.	Aquest	és	un	factor	vital	ja	que	determina	la	eficiència	de	la	depura-dora.			
Rendiments		 Llit	de	torba	 Llacunatge	 Filtre	per-colador	 Aeració	perllongada	DQB	 7	 4	 7	 8	DBO	 6	 7	 8	 9	SS	 9	 7	 7	 9	Nt	 5	 4	 4	 7	Pt	 2	 1	 2	 4	Coliformes	fecals	 9	 10	 9	 9	Total	 29	 25	 30	 36	Nota	 6	 6	 7	 9	Taula	28:	Valoració	dels	costos	de	construcció	per	a	cada	alternativa.	Font:	Collado,	1992.						
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6.3.7 Estabilitat		La	estabilitat	estudia	com	es	veu	afectada	la	depuradora	per	canvis	en	el	procés	de	depuració.	 En	 aquest	 apartat	 es	 valoren	 bàsicament	 tres:	 la	 estabilitat	 davant	 la	temperatura,	la	capacitat	de	mantenir	la	millor	qualitat	d’efluent	de	forma	perma-nent	i	la	estabilitat	davant	de	variacions	de	cabal	i	càrrega.			
Estabilitat	 Llit	de	tor-ba	 Llacunatge	 Filtre	per-colador	 Aeració	per-llongada	Efectes	de	la	temperatu-ra	 8	 3	 5	 5	Terbolesa	efluent	 5	 3	 5	 3	Variació	de	cabal-càrrega	 5	 10	 5	 10	Total	 18	 16	 15	 18	Nota	 6	 5	 5	 7	Taula	29:	Valoració	de	l’estabilitat	de	cada	alternativa.	Font:	Collado,	1992.		
6.3.8 Impacte	ambiental			L’impacte	ambiental	valora	el	grau	d’afectació	que	produeix	cada	sistema	de	depu-ració	sobre	el	medi	o	la	població	que	l’envolta.	En	aquest	apartat	es	tenen	en	comp-te	la	molèstia	de	les	males	olors,	el	soroll,	els	insectes	que	en	poden	derivar,	la	in-tegració	amb	l’entorn,	els	riscos	de	la	salut	i	els	efectes	en	el	sòl.	 	S’han	d’intentar	reduir	aquests	efectes	al	màxim.			 Impacte	ambiental	 Llit	de	torba	 Llacunatge	 Filtre	per-colador	 Aeració	perllongada	Molèstia	d'olors	 5	 3	 8	 8	Molèstia	de	sorolls	 10	 10	 8	 3	Molèstia	d'insectes	 5	 5	 8	 10	Integració	amb	l'en-torn	 7	 7	 4	 5	Riscos	per	la	salut	 7	 5	 10	 10	Efectes	en	el	sòl		 10	 5	 10	 10	Total	 44	 35	 48	 46	Nota	 7	 6	 8	 8	Taula	22:	Valoració	de	l’impacte	ambiental	de	cada	alternativa.	Font:	Collado,	1992.		
6.3.9 Producció	de	fangs		En	aquest	apartat	es	valora	quin	és	l’excés	de	producció	de	fangs	de	cada	alternati-va.	Els	fangs	són	un	residu	de	l’activitat	de	les	EDAR	i	han	de	ser	tractades	degut	a	que	són	contaminants.	S’ha	d’intentar	reduir	la	producció	d’aquests	fangs	al	mínim	ja	que	el	cost	del	seu	tractament	pot	arribar	a	ser	molt	elevat.			
Producció	de	fangs	 Llit	de	torba	 Llacunatge	 Filtre	perco-lador	 Aeració	per-llongada,	Nota	 10	 9	 9	 8	Taula	30:	Valoració	de	l’impacte	ambiental	de	cada	alternativa.	Font:	Collado,	1992.	
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6.4 Matriu	final	de	selecció			Un	cop	havent	puntuat	totes	les	alternatives	segons	els	criteris	de	selecció	escollits	ens	disposem	a	representar-los	en	una	taula	conjunta.	Tenint	en	compte	els	dife-rents	factors	i	les	prioritats	que	presenta	el	nostre	projecte,	i	per	tal	de	poder	pon-derar	 les	 puntuacions	 de	 les	 alternatives	 considerades,	 hem	 estimat	 convenient	utilitzar	els	pesos	que	es	mostren	en	la	taula	següent:			 Condicionant	 Pes	 Llit	de	torba	 Llacunat-ge	 Filtre	Percola-dor	 Aeració	per-llongada	Superfície	necessària		 20%	 9	 8	 10	 10	Simplicitat	construc-tiva		 5%	 9	 8	 7	 5	Explotació	i	manteni-ment		 5%	 7	 10	 5	 4	Costos	de	construcció		 10%	 6	 8	 4	 4	Costos	d'explotació		 10%	 9	 10	 8	 8	Rendiment		 20%	 6	 6	 7	 9	Estabilitat	 10%	 6	 5	 5	 7	Impacte	Ambiental	 15%	 7	 6	 8	 8	Producció	de	Fangs		 5%	 10	 9	 9	 8	Nota	 100%	 7,45	 7,35	 7,35	 7,75	Taula	31:	Matriu	final	de	selecció	de	les	alternatives	del	tipus	de	tractament.		
6.5 	Anàlisi	de	sensibilitat			Un	cop	havent	analitzat	les	diferents	alternatives	i	veien	que	mostren	unes	puntu-acions	similars	procedim	a	fer	un	altre	anàlisi	de	sensibilitat,	utilitzant	una	distri-bució	normal,	per	tal	de	poder	valorar	si	les	puntuacions	depenen	molt	dels	pesos.			Com	es	pot	comprovar	al	cap	d’unes	quantes	iteracions,	la	opció	guanyadora	és,	en	la	pràctica	totalitat	de	les	vegades	l’alternativa	4	que	correspon	al	tipus	de	trac-
tament	 d’aeració	 perllongada,	 amb	 els	 corresponents	 tractaments	 que	 aquest	mètode	comporta.														
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1 Introducció	i	objectius		Aquest	annex	té	com	a	objectiu	caracteritzar	geològicament	la	zona	on	estarà	situ-ada	la	EDAR	de	Bràfim	i	els	seus	col·lectors,	com	també	proporcionar	els	paràme-tres	 geotècnics	 que	 seran	 necessaris	 per	 a	 poder	 dur	 a	 terme	 l’execució	 de	l’alternativa	 escollida.	 Com	no	 es	disposa	d’un	 estudi	 geotècnic	de	 la	 zona,	 la	 in-formació	necessària	per	 a	 la	 realització	d’aquest	 annex	 s’ha	 recopilat	 a	 la	pàgina	web	 de	 l’Institut	 Cartogràfic	 i	 Geològic	 de	 Catalunya(ICGC)	 i	 a	 la	 pàgina	web	 de	l’Instituto	Geológico	y	Minero	de	España	(IGME).		
2 Descripció	Geològica		A	 l’hora	d’estudiar	el	relleu	de	 l’Alt	Camp	hem	de	partir	d’un	territori	més	ample	que	l’inclou	i	que	amb	el	que	comparteix	trets	molt	similars:	el	Camp	de	Tarragona,	que	a	més	de	l’Alt	Camp,	també	compren	el	Baix	Camp	i	el	Tarragonès.	És	molt	im-portant	tenir	una	visió	general	del	Camp	de	Tarragona,	perquè	els	límits	geogràfics	són	molt	difícils	de	determinar	entre	les	tres	comarques.		L’Alt	Camp	queda	delimitat	per	l’extrem	oriental	del	Bloc	del	Gaià,	 les	Muntanyes	de	Prades	i	la	Serra	de	Miramar,	que	formen	part	de	la	Serralada	Prelitoral	Catala-na.	Aquesta	zona	de	muntanyes	ocupa	les	parts	est,	nord	i	oest	de	la	comarca.		
2.1 Fragment	de	Muntanyes	de	Prades		A	l’extrem	de	ponent	hi	ha	una	part	de	les	muntanyes	de	Prades,	entre	els	termes	de	Mont-Ral	i	La	Riba	que	culmina	a	1002	m	d’altitud	als	Motllats	de	Mont-Ral.	Una	de	les	principals	característiques	del	relleu	de	la	zona	és	el	pla	de	la	Lluera,	un	alti-plà	amb	una	altura	de	843	m	que	 limita	amb	un	altre	 cingle	entre	els	 termes	de	Mont-Ral	 i	Alcover.	En	aquest	 indret	hi	han	actualment	explotacions	en	pedreres	de	 lloses	calcàries	que	es	corresponen	al	nivell	Muschelkalk	del	triàsic,	 i	on	hi	ha	una	fauna	de	tipus	fòssil	molt	interessant.			
2.2 Serra	de	Miramar		Aquest	 terreny	muntanyós	continua	cap	al	nord	amb	 la	Serra	de	Miramar	que	es	situa	entre	el	torrent	de	Rupit	i	l’estret	de	La	Riba.	La	Serra	de	Miramar	la	podem	dividir	entre	tres	zones	diferenciades:		- Septentrional:	l’extrem	septentrional	de	la	Serra	de	Miramar	va	des	del	Torrent	de	Rupit	al	mont	de	Cabra,	culminant	amb	la	Voltorera	(819m).	- Meridional:	aquesta	zona	compren	el	Turó	de	Lilla	fins	a	l’estret	de	la	Riba	in-cloent	el	turó	de	les	Moles,	el	Mont	Cabré	(493	m),	les	Moles	(604m	621m)	i	la	Serra	Carbonaria	(628m).	- Central:	La	franja	s’estén	entre	el	Mont	de	Cabra	i	el	turó	de	Lilla,	on	a	la	part	més	elevada	es	 troba	Cogulla	 (784m),	el	Tossal	de	Prenafeta	 (864m)	 i	Sarrils	(776m).			
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2.3 Serra	del	Cogulló	i	Comaverd		La	prolongació	septentrional	de	la	Serra	de	Miramar	i	aigües	amunt	del	torrent	de	Rupit,	és	 la	Serra	del	Cogulló	de	Cabra	que	limita	al	nord-est	amb	la	serra	de	Co-maverd.	Les	dues	serres	es	prolonguen	cap	al	nord	per	la	Serra	del	Clot	i	el	Mont-clar.	Tot	i	estar	formades	per	materials	propis	de	la	Depressió	Centrals,	es	poden	considerar	morfològicament	dins	 la	Serralada	Prelitoral.	La	cima	culminant	de	 la	Serra	de	Cogulló	és	Valdosera	(885m).	La	Serra	de	Comaverd	està	vorejada	al	sud	per	les	agulles	(887m),	el	mont	Selmella	(824m)	on	es	troba	l’antic	poble	de	Selme-lla	i	que	culmina	amb	el	mont	Cristià		(824m).		
2.4 El	Bloc	del	Gaià		El	bloc	del	Gaià	que	compren	 l’extrem	nord-est	de	 la	comarca,	està	 format	per	 la	Serra	d’Ancosa	i	la	del	Montmell.	Aquesta	última	serra	forma	part	de	l’altra	unitat	geològica,	el	Massís	de	Bonastre,	però	aquí	no	es	considerarà	perquè	no	presenta	diferències	orogràfiques	amb	el	bloc	del	Gaià	i	morfològicament	podem	considerar	que	 aquest	 en	 forma	part.	 	 Aquest	massís	 així	 com	els	 termes	de	Querol	 el	 Pont	d’Armentera	part	del	de	Vila-Rodona,	el	d’Aiguamúrcia,	Rodonyà	i	Masllorenç,	de-limiten	a	llevant	amb	les	comarques	del	Penedès	i	l’Anoia.		
2.5 La	Plana		El	sud	i	la	part	central	de	la	comarca	són	zones	planes	que	estan	formades	per	se-diments	 neògens	 que	 comprenen	 la	major	 part	 de	 la	Masó,	 l’Alcover,	 el	 Rourell,	Nulles,	Alió,	Valls,	Bràfim,	Puigpelat,	Vilabella,	Vallmoll	 i	Rodonyà.	La	delimitació	amb	el	Tarragonès	i	el	Baix	Camp	no	són	precisos	ja	que	aquesta	s’estén	pel	con-junt	de	planícies	de	la	resta	del	Camp.	L’altura	d’aquestes	terres	oscil·la	entre	200	m	i	300m	d’altitud.		








3.1 Geologia	de	Bràfim		El	municipi	de	Bràfim	es	troba	entre	els	rius	Francolí	 i	Gaià,	avantsala	de	 la	gran	depressió	de	Reus-Valls.	En	quant	a	la	estratigrafia	es	troben	representats	el	Miocè	Superior	(terciari)	i	materials	quaternaris.		
3.1.1 Miocè	Superior		És	una	 formació	amb	un	caràcter	continental	amb	un	espessor	aproximat	de	40-60m.	En	afloraments	extensos	afloren	 fàcies	conglomeràtiques	comparables	a	 les	formacions	que	regionalment	constitueixen	 l’últim	ompliment	de	 les	depressions	costeres.	En	principi,	tant	per	la	seva	posició	estructural	com	per	la	seva	litologia,	les	fàcies	vermelles	representen	un	equivalent	a	les	fàcies	continentals	del	Vallès-Penedès.			Les	fàcies	conglomeràtiques	arriben	sempre	sobre	formacions	marines	(Miocè	Mit-jà),	és	a	dir,	la	seva	conca	es	progressivament	més	continental	en	direcció	NE.	Des	del	 punt	 de	 vista	 paleogeogràfic,	 els	 conglomerats	 són	 fàcies	 pluviotorrencials,	ocasionalment	 lacustres	 (meandres	abandonats),	 són	assimilables	al	producte	de	la	disposició	en	solc	de	màxima	subsidència	a	on	s’instal·la	un	règim	fluvial	que	rep	intenses	aportacions	(cons	de	dejecció).			La	formació,	per	tant,	està	constituïda	per	conglomerats	poc	rodats,	amb	elements	de	naturalesa	fonamentalment	triàsica	i	eocena,	en	una	matriu	detrítica	vermella.	Intercalacions	 argiloses	 vermelles	 i	 calcàries	 travernític-lacustres	 completen	 les	litologies	d’aquest	Miocè	Superior.			
3.1.2 Quaternari		És	el	solc	de	màxim	subsidència,	a	on	s’instaura	el	règim	continental	del	Miocè	Su-perior	 i	 continua	manifestant-se	 durant	 el	 quaternari.	 La	majoria	 del	 quaternari	que	es	troba	en	aquesta	zona	és	indiferenciat,	hi	han	llims	i	sòls,	depositats	prefe-rentment	en	barrancs	d’escassa	pendent.	Es	corresponen	sempre	en	zones	depri-mides	i	que	tapen	considerablement	afloraments	de	materials	cenozoics.			També	es	troben,	en	molt	poca	proporció,	cons	de	dejecció	constituïts	majoritàri-ament	per	conglomerats	heteromètrics	(de	10-20	mm	fins	a	1	m)	molt	angulosos.	Les	pedres	són	majoritàriament	de	materials	paleozoics,	 la	 resta	són	mesozoics	 i	cenozoics,	 amb	 una	 matriu	 llim-argilosa	 de	 gris	 a	 vermell.	 També	 apareixen	 de	manera	freqüent	en	aquesta	formació	crostes	calcàries	que	recobreixen	les	roques.		





4.1 Característiques	geotècniques	del	sòl		Durant	la	visita	“in	situ”,	s’han	pogut	distingir	un	sòl	argilós-llimós	amb	presencia	de	pedres	de	diferents	mides,	tal	i	com	ja	s’havia	vist	al	estudi	geològic.		En	les	zo-nes	properes	 a	 la	 rasa	per	 la	que	 transcorre	 l’aigua	 residual	 fins	 a	 la	 rasa	de	 les	Hortetes,	el	tipus	de	sol	no	s’ha	pogut	identificar	degut	a	la	gran	extensió	de	vege-tació	que	hi	és	present.	Aquesta	vegetació	ajuda	a	 intuir	que	el	nivell	 freàtic	és	a	prop	de	la	superfície.			El	que	no	es	pot	afirmar	és	el	lloc	on	comença	el	substrat	rocós,	ja	que	no	es	veu	a	simple	vista.	Tot	i	així,	tenint	en	compte	els	nombrosos	cultius	de	la	zona,	la	roca	deu	estar	a	una	profunditat	moderada.	Per	tant	per	a	calcular	els	ciments,	escollir	el	procediment	de	construcció	i	escollir	el	procés	d’excavació	de	les	rases	per	a	les	canonades	d’aigües	residuals,	es	suposarà	que	la	roca	es	troba	a	una	gran	profundi-tat.			Les	característiques	del	sòl	i	els	paràmetres	geotècnics,	segons	la	bibliografia	con-sultada,	són	els	que	es	mostren	a	la	Taula	1:		
Paràmetres	geològics	Densitat	(t/m2)	 1,8		Permeabilitat	(cm/s)	 10-5	Cohesió	(t/m2)	 2,3	Càrrega	admissible	(kp/cm2)	 2	Taula	1:	Paràmetres	geològics	del	terreny	de	Bràfim.	
5 Estudi	geotècnic	a	realitzar		Els	treballs	a	executar	consisteixen	en	la	realització	d’una	campanya	de	prospecci-ons,	assajos	in	situ	i	anàlisis	de	laboratori	encaminats	a	establir	les	característiques	geològiques	i	la	qualitat	geomecànica	dels	terrenys	afectats	per	la	construcció	de	la	EDAR	i	per	les	rases	a	on	s’ubicaran	les	canonades	d’aigües	residuals.			Els	treballs	a	realitzar	es	poden	dividir	en	quatre	grans	grups:			- Sondejos	 mecànics:	 inclouen	 la	 realització	 programada	 d’assajos	 verticals,	assajos	SPT,	col·locació	de	piezòmetres	i	obtenció	de	mostres	inalterades.		- Cales:	inclouen	la	realització	programada	de	cales	d’uns	tres	metres	de	profun-ditat	i	obtenció	de	mostres	inalterades.		
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2 Metodologia		Per	justificar	la	no	inundabilitat	de	la	parcel·la	es	consultaran	els	criteris	proporci-onats	als	següents	documents:		 - Pla	d’emergències	per	inundacions	INUNCAT.	- Plànol	d’inundabilitat	del	POUM	de	Vilabella.	- Plànol	de	delimitació	hidràulica	del	POUM	de	Vilabella.		
3 Pla	INUNCAT		El	pla	d’emergències	especial	per	inundacions	és	un	pla	de	protecció	civil	promo-gut	 per	 la	 Generalitat	 de	 Catalunya,	 l’objectiu	 del	 qual	 es	 establir	 un	 marc	d’actuació	en	cas	d’inundació	dins	l’àmbit	territorial	català.	El	Pla	INUNCAT	classi-fica	els	municipis	de	Catalunya	segons	el	 risc	que	 tenen	d’inundació,	 com	podem	veure	en	la	Fig.		1:		
	Fig.		1:	Risc	municipal	enfront	les	inundacions.		El	 municipi	 de	 Bràfim	 que	 està	 indicat	 en	 el	 requadre	 blau,	 té	 un	 risc	d’inundabilitat	baix	segons	aquest	pla.		
4 POUM	de	Vilabella		Com	el	POUM	de	Bràfim	no	proporciona	cap	informació	sobre	la	inundabilitat,	s’ha	comprovat	la	informació	del	POUM	dels	municipis	veïns.	El	municipi	veí	de	Vilabe-lla,	 proporciona	 dos	 plànols	 d’inundabilitat	 en	 els	 que	 Bràfim	 està	 inclòs.	 En	
						 Annex	7:	Estudi	d’inundabilitat	
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aquests	 es	 pot	 comprovar	 que	 la	 zona	 d’ubicació	 de	 la	 parcel·la	 no	 hi	 ha	 risc	d’inundabilitat,	tal	i	com	podem	veure	en	la	Fig.		2	i	la	Fig.		3.		
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1. Introducció		En	el	present	annex	es	procedirà	a	dimensionar	les	instal·lacions	del	tipus	de	trac-tament	que	ha	resultat	guanyadora	de	l’anàlisi	d’alternatives.	A	més,	es	descriurà	el	procés	seleccionat	per	a	la	depuradora,	els	elements	que	componen	aquest	pro-cés	 i	 també	 els	 equips	 i	 les	 instal·lacions	 complementàries	 que	 compondran	 la	EDAR	dissenyada.			



























DBO5		 50,58	 281	 30,97	
DQO		 101,16	 562	 61,93	
MES		 55,44	 308	 33,94	
NTK		 5,04	 28	 3,09	




































3.2.1 Canal	de	desbast		Normalment		per	tal	de	separar	els	sòlids	més	grans	s’instal·la	un	pou	de	gruixuts.	Aquest	consisteix	en	una	 fossa	on	es	 retenen	els	 sòlids	de	grans	dimensions,	per	acció	de	 la	 gravetat,	 que	podrien	 afectar	 el	 sistema	de	bombament	posterior.	 En	aquest	pou	es	recullen	igualment	una	quantitat	important	de	sorres,	utilitzant	com	a	 sistema	 de	 neteja	 una	 cullera	 bivalva.	 Com	 el	 cabal	 de	 disseny	 de	 la	 EDAR	d’aquest	projecte	és	relativament	baix,	aquest	element	no	serà	necessari.			Per	tal	d’eliminar	els	gruixuts	s’utilitzarà	una	reixa	de	desbast.	Aquestes	consistei-xen	bàsicament	en	un	conjunt	de	barres	metàl·liques	de	secció	regular,	paral·leles	i	de	 separació	 uniforme	 entre	 elles,	 situades	 en	 un	 canal	 de	 formigó,	 en	 posició	transversal	al	 flux,	de	manera	que	 l'aigua	 residual	passi	a	 través	d'elles,	quedant	retinguts	tots	els	sòlids	presents,	amb	una	mida	superior	a	la	separació	entre	bar-rots,	per	tal	d'evitar	obstruccions	en	línies	o	problemes	mecànics	en	els	equips	di-nàmics.		El	sistema	de	neteja	serà	manual.	Les	reixes	de	neteja	manual	són	instal·lades	en	plantes	urbanes	de	baix	cabal.	Amb	aquests	equips	s'ha	de	 tenir	una	atenció	 fre-qüent,	per	tal	d'evitar	acumulacions	importants	d'escombraries	sobre	els	barrots,	que	podrien	arribar	a	produir	desbordaments	de	l'aigua	residual	per	colmatació	de	la	superfície	de	pas	de	l'aigua.	No	s’ha	optat	per	l’automatització	del	procés	ja	que	el	poc	volum	de	sòlids	que	es	generen	a	la	planta	no	ho	justifica.			
Bases	de	disseny	del	canal	de	desbast		Com	només	utilitzarem	una	reixa	de	desbast	utilitzarem	una	reixa	de	desbast	de	fins	per	tal	de	poder	retenir	el	màxim	volum	de	sòlids	possible.	La	separació	entre	barrots	d’aquesta	serà	de	10mm.	Per	tal	de	facilitar	el	treball	de	neteja	se	li	donarà	una	inclinació	de	60°	a	la	reixa.			Un	dels	factors	més	importants	en	el	càlcul	de	la	reixa	de	desbast	és	la	velocitat	de	pas	de	l'aigua	a	través	de	la	mateixa,	 ja	que	una	velocitat	elevada	dóna	lloc	a	una	menor	retenció	dels	sòlids	a	eliminar	per	les	turbulències	generades,	mentre	que	una	velocitat	massa	lenta	provoqués	decantacions	de	sorres	i	altres	sòlids	en	sus-pensió	d'alta	densitat	al	canal.		Els	 paràmetres	 de	 disseny	 normalment	 utilitzats	 per	 a	 les	 velocitats	 de	 pas	 i	d’aproximació,	són	respectivament	(Tecnolgias	para	la	sostenibildad	Sainz,	2005):	
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𝑆 𝑚! = 𝑄(𝑚!/ℎ)3600(𝑠/ℎ)𝑣(𝑚/𝑠) · 𝐿 𝑚𝑚 + 𝑒(𝑚𝑚)𝐿(𝑚𝑚) · 1𝐶	A	on:		- S:	superfície,	m2	- Q:	cabal,	m3/h	- v:	velocitat	de	pas	a	traves	de	la	reixa,	m/s	
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- L:	llum	o	separació	entre	barrots,	mm	- e:	espessor	dels	barrots,	mm	- C:	coeficient	de	reblaniment	en	tant	per	u		El	 coeficient	 C	 de	 rebliment,	 representa	 la	 superfície	 lliure	 de	 reixa	 (en	 tant	 per	un),	per	a	un	grau	de	brutícia	predeterminat.	En	plantes	urbanes	es	considera	en	el	càlcul	 un	 percentatge	 de	 reixa	 bruta	 del	 30%,	 per	 la	 qual	 cosa	 el	 valor	 de	 C	 en	aquest	cas	és	de	0,7.		La	superfície	ha	de	calcular	per	al	cabal	mitjà	i	màxim,	amb	els	paràmetres	indicats	en	les	bases	de	disseny,	adoptant-se	el	més	gran	dels	valors	obtinguts.	Per	al	nostre	cas	obtenim:	 𝑄!"# → 𝑆!"# = 0,003643 𝑚! = 36,43 𝑐𝑚!	𝑄!à! → 𝑆!à! = 0,012143 𝑚! = 121,43 𝑐𝑚!		Per	 tant	 ens	 quedarem	 amb	 la	 superfície	 corresponent	 al	 cabal	màxim.	 Aquesta	superfície	correspondria	a	una	reixa	col·locada	perpendicular	a	la	solera	del	canal.	Ara	bé,	 aquests	equips	es	 col·loquen	 formant	un	cert	angle	amb	 la	vertical,	 en	el	nostre	cas	60°,	i	en	conseqüència	cal	calcular	la	superfície	mullada:		 𝑆!"##$%$ 𝑐𝑚! = 𝑆(𝑐𝑚!)𝑠𝑖𝑛𝛼 = 140,21 𝑐𝑚!		Amb	aquesta	superfícies	podem	calcular	la	velocitat	real	d’aproximació	al	canal	de	desbast	que	és:	 𝑣!"#$% = 𝑄!à!𝑆!"##$%$ = 0,45 𝑚/𝑠		La	pèrdua	de	càrrega	a	través	de	la	reixa	pot	ser	determinada	a	partir	de	la	següent	equació:	 𝐻 𝑚 = 𝑉!(𝑚/𝑠)− 𝑣!(𝑚/𝑠)2 ∗ 𝑔(𝑚/𝑠) ∗ 𝐶 	A	on:		- H:	pèrdua	de	càrrega,	m.c.a	- v:	velocitat	de	l’aigua	en	el	canal	- V:	velocitat	de	pas	de	l’aigua	a	la	reixa,	m/s	-
 g:	gravetat,	m/s2	- C:	Coeficient	de	colmatació		Per	al	nostre	cas	i	recordant	que	ho	estem	dimensionat	tot	per	al	cas	de	Qmàx,	te-nim:	 𝐻 = 0,0899𝑚𝑐𝑎 = 8,99𝑐𝑚𝑐𝑎		Amb	aquesta	dada	i	suposant	una	relació	ample:altura	del	canal	1:1	s’obté	que	l’altura	del	canal	D	serà:		 𝐷 = 𝑆!à! + 𝐻 = 0,2001 𝑚 = 20,01 𝑐𝑚		
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Amb	aquestes	dades	podem	calcular	 l’ample	real	del	canal	que	serà	(Wastewater	engineering	treatement	and	reuse	de	Metcalf-Eddy,	2004):		 𝑊 = 𝑄!"#(𝐿 + 𝑒)𝑣!"# · 𝐷 · 𝐿 + 𝐶 = 25,29 ≈ 26 𝑐𝑚	
	- W:	amplada	del	canal	a	la	secció	de	la	reixa.	- Qmàx:	cabal	màxim,	m3/s	- L:	llum	o	separació	entre	barrots,	m	- e:	espessor	dels	barrots,	m	- D:	nivell	aigües	amunt	de	la	reixa	a	caudal	màxim,	m	- vpas:	velocitat	de	pas	entre	les	barres	de	la	reixa,	m/s	(a	cabal	màxim)	- C:	Coeficient	de	seguretat,	per	reixes	fines	s’adopta	C	=	0,1	m		Ara	calculem	la	longitud	de	la	reixa	(X):		 𝑋 = 𝐷/𝑠𝑖𝑛𝛼 = 23,11 ≈ 24𝑐𝑚		Per	tal	de	conèixer	 la	quantitat	de	matèria	retinguda	pel	canal	de	desbast,	ens	 fi-xem	en	la	Taula	3,	la	qual	relaciona	la	separació	entre	les	barres	de	la	reixa	i	el	vo-lum	retingut.		
Separació	entre	barres	(mm)		 3-20	 20-40		 >	40		
Volum	de	sòlids	retinguts	(l/hab/any)		 15-25		 5-10	 2-3	Taula	3:	Matèria	retinguda	en	funció	de	la	separació	de	les	barres	del	canal	de	desbast.		Per	al	municipi	de	Bràfim,	tenint	en	compte	que	el	nostre	canal	té	una	separació	de	10	mm:	 𝑉 = 720ℎ𝑎𝑏 · 20(𝑙/ℎ𝑎𝑏/𝑎𝑛𝑦)/365 = 39,45 ≈ 40𝑙/𝑑𝑖𝑎 		 	Finalment	fem	un	quadre	resum	de	les	característiques	del	canal	de	desbast:		
Taula	4:	Resum	de	les	característiques	del	canal	de	desbast.	
Canal	de	Desbast		N°	línies		 1	Tipus	de	reixa		 Neteja	manual		Separació	entre	les	barres	de	la	reixa	(mm)		 10	Amplada	de	les	barres	de	la	reixa	(mm)		 6	Inclinació	de	la	reixa			 60° 	Caudal	màxim	(m3/h)		 22,95	Velocitat	d’aproximació	a	la	càmera	de	reixes	(m/s)		 0,45	Velocitat	de	pas	entre	les	barres	de	la	reixa	(m/s)		 1,2	Calat	màxim	aigües	amunt	de	la	reixa	(cm)		 20,01	Calat	màxim	aigües	avall	de	la	reixa	(cm)		 11,02	Amplada	del	canal	(cm)	 26		Alçada	del	canal	(cm)	 21	Longitud	de	la	reixa	(cm)	 24	Volum	de	sòlids	retinguts	(l/dia)	 40l/dia	Nombre	de	barres	 16	
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En	 les	 reixes	manuals	 les	 escombraries	 retingudes	 i	 retirades	mitjançant	un	 ras-clet,	 es	 dipositen	 generalment	 sobre	un	petit	 contenidor	 col·locat	 sobre	 el	 canal,	amb	 perforacions	 en	 el	 fons	 per	 a	 la	 seva	 escorregut.	 Aquest	 tindrà	 unes	mides	d’uns	1000	litres	i	per	tant	haurà	de	buidar-se	cada	25	dies.			
3.2.2 Pou	de	bombament		L’aigua	residual	provinent	del	Canal	de	Desbast	serà	conduïda	fins	al	dessorrador	per	mitjà	de	1+1	bombes.	El	pou	de	bombament	tindrà	unes	dimensions	de	1,5x1,5	m	i	una	altura	de	3	m.		
3.2.3 Dessorrat		A	les	plantes	depuradores	d'aigües	residuals	urbanes,	el	procés	de	dessorrat	és	el	segon	que	s'instal·la	a	continuació	del	desbast,	per	tal	d'eliminar	els	sòlids	en	sus-pensió	de	densitat	elevada,	pels	greus	problemes	que	aquests	contaminants	poden	ocasionar	a	les	instal·lacions.			El	dessorrat	consisteix	en	un	procés	en	el	qual	es	produeix	una	separació	per	de-cantació	 diferencial	 o	 selectiva,	 de	 totes	 aquells	 sòlids	 en	 suspensió	 de	 densitat	elevada	 (compostos	 inorgànics),	 impedint	 la	 sedimentació	 de	 la	matèria	 en	 sus-pensió	de	baixa	densitat	(de	naturalesa	orgànica).	Els	dessorradors	eliminen	tots	aquells	sòlids	en	suspensió,	amb	un	pes	específic	igual	o	major	de	2,65	i	una	mida	de	partícula	superior	a	0,15-0,2	mm.			El	sistema	de	dessorrat	que	s’ha	escollit	per	a	l’EDAR	de	Bràfim	és	un	tipus	de	des-sorrador	de	 flux	horitzontal	 ja	que	aquests	 són	adients	per	 a	plantes	petites.	Els	dessorradors	 de	 flux	 horitzontal	 més	 senzills,	 consisteixen	 en	 fer	 passar	 l'aigua	residual	a	través	d'un	canal,	de	dimensions	apropiades	que	mantingui	la	velocitat	de	l'aigua	en	un	valor	proper	a	0,3	m/s.	A	aquesta	velocitat	es	produeix	la	decanta-ció	de	 les	sorres	en	el	 fons	del	canal,	mantenint	en	suspensió	per	arrossegament	dels	sòlids	en	suspensió	de	menys	densitat,	 la	matèria	orgànica.	Com	és	conegut,	en	les	plantes	depuradores	urbanes,	el	cabal	varia	de	manera	important	al	llarg	del	dia,	sorgint	el	problema	de	mantenir	constant	la	velocitat	al	canal.		
Fonaments	del	procés	
	Un	dessorrador	de	flux	horitzontal,	consisteix	en	un	canal	rectangular	de	longitud	adequada,	 que	 permeti	 la	 decantació	 de	 les	 sorres.	 Les	 partícules	 sòlides	 estan	sotmeses	a	dues	velocitats:	la	d'arrossegament	deguda	a	la	velocitat	de	l'aigua	i	la	de	caiguda	a	causa	de	la	seva	densitat.		
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	Fig.		2:	Esquema	d’	un	dessorrador	de	flux	horitzontal.	Font:	(Sainz,	2005)	La	superfícies	transversal	del	dessorrador	serà:		 𝑆!(𝑚!) =  𝑄(𝑚!/𝑠)𝑣!  (𝑚/𝑠) = 𝐵(𝑚) · ℎ(𝑚)		A	on:		- St:	Superfície	transversal	a	tractar,	m2	- Q:	Cabal	a	tractar,	m3/s	- vl:	velocitat	longitudinal,	m/s	- B:	Ample	del	canal,	m	- h:	Altura	de	la	làmina	d’aigua,	m		Com	hem	definit	 la	velocitat	 longitudinal	del	dessorrador	 i	 l’estem	dimensionant	per	al	cabal	màxim	admissible	tenim	que:			 𝑆! = 0,021 𝑚!		Tenint	en	compte	que	la	relació	Amplada/profunditat	està	compresa	entre	1	i	2,5,	poden	fixar-se	ambdues	dimensions.	Nosaltres	fixem	la	relació	en	1	per	tal	de	que	aquest	tingui	una	forma	més	homogènia	i	presenti	menys	problemes	de	funciona-ment.			Per	tant	tenim	que:		 ℎ = 0,146 𝑚 ≈ 15𝑐𝑚	𝐵 = 15 𝑐𝑚		El	temps	que	tarda	una	partícula	a	caure	serà:		
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𝑇 𝑠 = ℎ(𝑚)𝑣! 𝑚𝑠 = 8,09 𝑠	A	on:		- T(s):	temps	de	caiguda,	s	- h(m):	altura	de	la	làmina	d’aigua,	m	- velocitat	de	caiguda	de	la	partícula,	m/s.	Aquesta	té	un	valor	de	0,018m/s	per	a	la	mida	de	partícules	que	volem	interceptar.					La	longitud	teòrica	del	dessorrador	serà:		 𝐿! 𝑚 = 𝑇 𝑠 ∗ 𝑣!(𝑚/𝑠) = 2,43 𝑚		A	causa	de	les	turbulències	que	es	produeixen	a	l'entrada	i	sortida	del	canal	és	pre-cís	incrementar	la	longitud	teòrica.	Generalment	s'utilitza	un	coeficient	de	majora-ció	entre	1,25	i	1,50.	Escollim	un	factor	de	1,25	ja	que	el	cabal	per	al	que	estem	di-mensionant	el	cabal	és	el	màxim	admissible.	Per	tant	tenim	que:		 𝐿 𝑚 = 𝐿! · 𝑘 = 3,04 𝑚 ≈ 3 𝑚		Finalment	tenim	que:			
Taula	5:	Resum	de	les	característiques	del	canal	de	desbast.		La	sorra	dipositada	al	fons	dels	desarenadors	de	flux	horitzontal,	s'extreu	de	forma	manual.		
Retenció	mitja	de	les	sorres.	
		Sabem	que	 la	 retenció	mitja	 de	 sorres	 és	 de	0,01m3/1.000	m3	d’aigua	 residual.	Amb	 els	 nostres	 paràmetres	 obtenim	 que	 la	 producció	 diària	 de	 sorres	 és	d’aproximadament	0,0055	m3/dia.	Per	tant	si	disposem	d’un	tanc	metàl·lic	d’1m3	per	anar	dipositant	les	sorres	acumulades	aquest	s’haurà	de	buidar	només	un	pa-rell	de	vegades	a	l’any.		  	
Dessorrador		N°	línies		 1	Tipus	de	dessorrador		 Flux	horitzontal		Altura	del	dessorrador	 15	cm	Amplada	del	dessorrador		 15	cm		Longitud	del	dessorrador			 3	m	Caudal	màxim	(m3/h)		 22,95	Temps	de	caiguda		 8,1	s	Velocitat	de	caiguda		 0,018	m/s	Velocitat	longitudinal		 0,3	m/s		Pes	específic	de	les	partícules		 >2,65	Mida	de	les	partícules	 0,15-0,2mm	
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3.2.4 Cabalímetre	i	bypass			Un	cop	l’aigua	ha	estat	pretractada,	hi	haurà	un	sistema	automàtic	de	regulació	de	cabal	d'entrada	al	tractament	biològic,	de	manera	que	l'operador	de	la	planta	po-drà	seleccionar	el	cabal	punta	desitjat	d'entrada	al	reactor	biològic.	El	caudal	punta	que	de	disseny	per	al	reactor	biològic	és	de	3	cops	el	cabal	mig,	mentre	que	per	el	pretractament	s’ha	dissenyat	un	de	5	cops	el	cabal	mig	(Metcalf-Eddy,	2004).		Per	a	tal	motiu	s’instal·larà	una	vàlvula	de	comporta	i	un	cabalímetre	entre	desbast	de	 fins	 i	 el	 tractament	biològic.	 L’excés	de	 cabal	 sobre	 el	 cabal	 fixat	 d'entrada	 al	reactor	serà	evacuat	per	un	sobreeixidor	cap	al	sistema	de	bypass	i	posteriorment	al	riu.	La	mesura	de	cabal	es	realitzarà	per	una	canonada	a	pressió	a	l'entrada	del	procés	biològic,	mitjançant	la	instal·lació	d'un	mesurador	de	cabal	electromagnètic.		
3.3 Tractament	secundari		L'objectiu	 del	 procés	 de	 decantació	 és	 l'eliminació	 dels	 sòlids	 en	 suspensió	 pre-sents	en	una	aigua	residual,	on	s’obté	un	líquid	clar	sobrenedant	a	la	superfície	de	l'equip	i	uns	sòlids	que	són	extrets	en	forma	de	fang,	amb	una	concentració	més	o	menys	elevada	pel	fons.	La	concentració	assolida	en	els	fangs	dependrà	entre	d'al-tres	motius	de:		- Naturalesa	dels	sòlids	(composició,	densitat,	mida,	etc.).	- Paràmetres	de	disseny.	- Tipus	d'equip	utilitzat.		En	aquells	casos	en	què	 l'únic	contaminant	present	en	 les	aigües	residuals	siguin	sòlids	en	suspensió,	la	decantació	es	porta	a	terme	únicament	i	exclusivament	per	a	eliminar	aquest	contaminant	abans	del	seu	abocament	a	la	llera	receptora,	per	tal	de	complir	la	normativa	legal	aplicable.	Entre	els	fins	que	té	encomanat	el	procés	de	decantació,	es	troben:		- Protegir	 els	 processos	posteriors,	 sobretot	 els	 d'oxidació	biològica,	 de	 la	 pre-sència	de	fangs	inerts.	- Evitar	el	seu	abocament	a	la	llera	receptora,	per	la	problemàtica	que	ocasionen	en	el	mateix.	- Complir	la	normativa	legal	vigent.	- En	aquells	casos	en	què	els	sòlids	en	suspensió	siguin	de	naturalesa	orgànica	i	generin	DBO,	en	el	procés	de	decantació	tindrà	 lloc	a	més	de	 l'eliminació	dels	mateixos,	la	disminució	de	la	DBO	associada	als	sòlids.		Ja	que	el	nostre	municipi	és	relativament	petit,	ens	permet	optar	per	una	solució	més	 compacta	que	 incorpora	 el	 decantador	 secundari	 dins	 el	 tanc	d’aeració	per-llongada.	Amb	aquesta	alternativa	podem	reduir	l’espai	necessari	per	al	tractament	biològic	sense	comprometre	la	qualitat	del	procés.				










Rendiment	de	disminució	de	disminució	de	DBO5	 91,10%	 -	Cabal	màxim	biològic	(3·Qmig)	 13,77	 m3/h	Taula	6:	Dades	de	partida	per	al	dimensionament	del	reactor	biològic.		
Dimensionament		Primer	de	 tot	dimensionem	el	Volum	del	 tanc	d’aeració.	Segons	(Ramalho,	2003)	tenim:			 𝑉! = 𝑆!·𝑄!"#𝑋! · 𝐶! = 30,954 · 0,1 = 77,39 𝑚!		On	s’ha	tingut	en	compte	que	S0·Qmig	és	igual	a	la	carga	diària	que	arriba	al	reactor	biològic.	L’alçada	del	reactor	biològic	queda	una	mica	lligada	a	la	elecció	del	projec-tista.	Tot	 i	 així	 es	 recomana	que	aquesta	estigui	 entre	els	2,5	m	 i	 els	4	m	 (Sainz,	2005).	Nosaltres	ens	quedarem	amb	un	valor	intermedi	de	3,5	m.	D’aquesta	mane-ra	podem	determinar	que	la	superfícies	del	tanc	d’oxigenació	serà:		 𝐴 = 𝑉!ℎ = 22,11 𝑚!	
Fangs	en	excés		Ara	és	moment	de	terminar	la	quantitat	de	fangs	biològics	en	excés	produïts.	Per	fer-ho	s’empra	la	forma	empírica	de	Huisken:		 𝑃! = 1,2 · 𝐶!!,!" = 0,71 𝑘𝑔𝑀𝐿𝑆𝑆𝑑𝑖𝑎 · 𝑘𝑔𝐷𝐵𝑂!		Per	tal	de	poder	determinar	la	quantitat	total	de	fangs	en	excés	hem	de	multiplicar	el	valor	que	hem	calculat	per	la	quantitat	de	DBO5	que	entra	al	reactor	biològic	dià-riament,	on	s’ha	tingut	en	compte	que	la	S0·Qmig	és	igual	a	la	càrrega	diària	que	ar-riba	al	reactor	biològic:		 𝑃!! = 0,71 𝑘𝑔𝑀𝐿𝑆𝑆𝑑𝑖𝑎 · 𝑘𝑔𝐷𝐵𝑂! · 30,95𝑘𝑔𝐷𝐵𝑂!1 𝑑𝑖𝑎 = 21,98𝑘𝑔𝑀𝐿𝑆𝑆/𝑑𝑖𝑎		
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Un	percentatge	dels	fangs	extrets	al	decantador	secundari	és	reconduït	al	reactor	biològic	per	tal	de	mantenir	una	quantitat	de	microorganismes	suficients	dins	del	sistema.	Els	càlculs	de	la	recirculació	de	fangs	es	fan	a	partir	del	balanç	de	masses	següent:		 𝑄!"# + 𝑄! · 𝑋 = 𝑄! · 𝑋! 	A	on:			
− Qr	=	cabal	de	fangs	de	recirculació		
− Xr	=	concentració	dels	fangs	de	recirculació	=	8000	mg/l	




































Necessitats	d’oxigen		Pel	càlcul	de	 l’oxigen	que	es	necessita	durant	el	procés	d’oxidació	en	el	 tanc	s’ha	seguit	el	model	formulat	per	Eckenfelder,	molt	usat	a	la	pràctica.	La	teoria	bàsica	del	procés	parteix	del	fet	que	en	la	naturalesa	existeixen	microorganismes	aerobis	que	són	capaços	de	metabolitzar	 i	degradar	 la	matèria	orgànica	continguda	a	 les	aigües	residuals.	Les	necessitats	d’oxigen	es	poden	expressar	de	la	següent	mane-ra:		Necessitat d’oxigen del procés = Necessitat d’oxigen per síntesis cel·lular + Neces-sitat d’oxigen per respiració endògena + Necessitat d’oxigen per nitrificació – Ne-cessitat d’oxigen per desnitrificació  































• Demanda	d’oxigen	per	a	la	nitrificació:		El	procés	de	nitrificació	només	es	produeix	si	es	compleix	la	següent	condició:		 𝜇! ≥ 1𝜃! 		On:		
− μm	=	velocitat	de	creixement	dels	nitrosomes.	





− 𝑁 − 𝑁𝐻!!	=	2	mg/l	=	Concentració	de	nitrogen	amoniacal	al	reactor	biològic.	








	El	procés	de	desnitrificació,	consistent	en	la	conversió	biològica	en	condicions	anò-xiques	 del	 NO-3	 	 format	 prèviament	 en	 el	 procés	 de	 nitrificació	 a	 gas	 nitrogen	 i	òxids	de	nitrogen,	contribueix	a	reduir	la	demanda	total	d'oxigen	del	sistema.		La	causa	és	la	reducció	del	NO-3	a	nitrogen	gas	que	té	lloc	al	reactor	implica	el	con-sum	d'una	 fracció	de	 la	demanda	 carbonosa	present.	 La	 reducció	de	 la	demanda	d'oxigen	que	es	produeix	en	el	procés	es	calcula,	estequiomètricament,	en	2,9	kg	d'O2	per	quilogram	de	nitrogen-nitrat	reduït.		La	quantitat	de	nitrats	que	volem	tenir	a	la	sortida	del	reactor	és	de	15	mg/l.	Per	tant,	el	N	–	NO3	a	desnitrificar	és	el	següent:			 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛 𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑛𝑖𝑡𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑟 𝐶𝑁! = 𝐶𝑁! − 15 = 13,80− 15 =		 = −1,2𝑚𝑔𝑁 − 𝑁𝑂!𝑙 		Per	tant	l’oxigen	recuperat	amb	la	desnitrificació	serà	el	següent:			𝐷𝑂!"#$!" = 2,9 · 𝑄!"# 𝑁 − 𝑁𝑂!! = 2,9 · 110,2 · −1,2 · 10!! = −0,38 𝑘𝑔𝑂!/𝑑𝑖𝑎		D’aquesta	manera	tenim	que	les	demandes	d’oxigen	total	del	procés	són:		 Necessitat d’oxigen del procés = Necessitat d’oxigen per síntesis cel·lular + Neces-sitat d’oxigen per respiració endògena + Necessitat d’oxigen per nitrificació – Ne-cessitat d’oxigen per desnitrificació = 18,33 +20,43 +6,95+0,38 = 46,09 kg O2/dia 	Tot	i	així,	aquestes	demandes	d’oxigen	són	les	que	corresponen	al	cabal	mig	(Qmig)	i	nosaltres	volem	saber	les	demandes	corresponents	al	cabal	màxim	(Qmàx).	Per	po-der-les	obtenir	hem	de	calcular	primer	el	factor	punta.		Aquest	factor	el	podem	determinar	gràcies	al	mètode	proposat	pel	CEDEX.	En	pri-mer	lloc,	hem	de	calcular	la	punta	de	contaminació	(Pc)	i	la	càrrega	màssica	(CM):		 𝑃! = 𝑄!"#$% · 𝐷𝐵𝑂!𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑚à𝑥𝑄!"# !"#$ò!"# · 𝐷𝐵𝑂!𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 13,35 · 308,454,59 · 281 = 3,19	A	on:	 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑀à𝑥𝑖𝑚 𝑑𝑒 𝐷𝐵𝑂! = 𝐷𝐵𝑂!𝑅! = 2810,911 = 308,45 𝑚𝑔/𝑙		
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Dades	de	partida		Per	dimensionar	el	procés	de	decantació	 secundaria,	 s’han	adoptat	 els	 valors	 re-comanats	al	llibre	“Tratamiento	de	aguas	residuales”,	de	R.S.	Ramalho	(2003),	per	a	un	sistema	compacte	 i	a	 les	dades	calculades	a	 l’Annex	5	“Estudi	dels	cabals	de	disseny	i	de	les	càrregues	contaminants”.	Aquests	valors	són:		- Carrega de sòlids (CS) = 3,2 kg m2 ·h - Velocitat  ascensional (vas) = 1,5 m/h - Concentració de sòlids en suspensió al reactor (X0) = 4 kg MLSS/m3 - Temps de retenció (TR) = 4h  A	més	a	més	com	en	el	cas	del	reactor	biològic,	s’ha	adoptat	un	caudal	màxim	bio-lògic	de	3	cops	el	cabal	mig:	- Cabal màxim biològic (3·Qmig)= 13,77 m3/h  
Dimensionament		Primer	de	tot,	s’obté	la	superfície	del	decantador	secundari,	tant	per	a	la	velocitat	ascensional	com	per	a	la	carga	de	sòlids.	Per	fer-ho,	s’han	utilitzat	les	dues	fórmu-les	recomanades	per	R.S.	Ramalho,	les	quals	segueixen	les	directrius	marcades	per	la	norma	alemanya	ATV-A131:		- Per	a	la	velocitat	ascensional:	 𝑆 = 𝑄!à!𝑉!" = 13,771,5 = 9,18 𝑚!  - Per a la carrega de sòlids:  𝑆 = 𝑄!à! · 𝑋𝐶! = 13,77 · 43,2 = 17,21𝑚! 	Ens	quedem	amb	 la	 superfícies	més	 gran,	 és	 a	dir	17,21	m2.	A	partir	 d’aquesta	 i	sabent	que	tindrà	una	forma	circular,	es	pot	deduir	el	diàmetre	de	la	superfície	del	decantador:			 𝐷 = 2 · 𝑆𝜋 = 4,68 ≈ 4,7 𝑚		Amb	el	temps	de	retenció	del	decantador	podem	calcular	el	seu	volum:			 𝑉!"# = 𝑄!à! · 𝑇! = 13,77 · 4 = 55,08 𝑚!	
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3. Dimensionament	del	tractament	secundari		A	la	hora	de	dimensionar	el	tractament	secundari	s’ha	seguit	el	mètode	simplificat	que	 es	 proposa	 a	 “Hormigón	 armado”	 (J.	 Montoya,	 A.	 Messeguer,	 J.	 Arroyo	 y	 F.	Morán,	2001).			El	mètode	emprat	per	calcular	el	tractament	secundari,	es	aplicable	per	a	dipòsits	cilíndrics	de	formigó	armat,	de	planta	circular	i	d’espessor	constant.	La	tècnica	de	càlcul	proposada	considera	que	la	paret	del	dipòsit	es	pot	tractar	com	una	làmina	cilíndrica	de	revolució	sotmesa	a	pressió	hidrostàtica.		A	la	hora	de	dimensionar	el	tractament	secundari	es	dimensionarà	per	separat	el	reactor	biològic	i	el	decantador	secundari.		
3.1 Reactor	biològic		Primer	de	tot	hem	de	calcular	els	espessors	de	les	parets	i	de	la	solera	del	reactor	i	per	fer-ho	utilitzem	les	fórmules	proposades	al	llibre	de	“Hormigón	armado”,	que	ja	hem	mencionat.	Aquestes	ens	defineix	els	espessors	com:			
! Espessors	de	les	parets	del	tanc:		 𝑒! = 0,05 · ℎ + 0,01 · 𝑟 = 0,05 · 3,5+ 0,01 · 3,55 = 0.21 𝑚 > 0,2 𝑚			
! Espessor	de	la	solera	del	tanc:		 𝑒! = 0,1 · ℎ = 0,1 · 3,5 = 0,35 𝑚 > 0,2 𝑚		Un	cop	definits	aquest	elements	 ja	podem	començar	els	càlculs	amb	 les	següents	dades	de	partida:		
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Reactor	biològic	Diàmetre	del	tanc	(m)		 7,1	Altura	útil	(m)		 3,5	Espessor	parets	(m)		 0,21	Espessor	solera	(m)		 0,35	Tipus	de	formigó	 HA-30/P/20/IV+Qb	Tipus	d’acer		 B	500	S	Recobriment	(mm)		 50	Obertura	màxima	fissura	(mm)		 0,1	Pes	específic	líquid	(kN/m3)	 10,5	Coeficients	de	seguretat		 𝛾c	=	1,5;	𝛾f	=	1,5;	𝛾s	=	1,15	Taula	1:	Dades	del	dimensionament	estructural	del	reactor	biològic.	Tal	i	com	s’especifica	a	“Hormigón	armado”	s’estudiaran	el	mur	i	la	solera	del	reac-tor	per	separat.		
3.1.1 Parets	del	reactor	biològic		
Comprovació	a	tallant	





- d	=	Canto	útil.		Per	obtenir	el	canto	útil	(d),	utilitzem	la	següent	expressió:		 𝑑 = 𝑒! − 𝑐 − 𝜙2 = 0,21− 0,05− 0,0122 = 0,154 𝑚		On	c	és	el	recobriment	i	𝜙	el	diàmetre	de	la	barra	d’acer	corrugat	empleada	per	fer	l’armat.	Per	el	nostre	cas	hem	optat	per	treballar	amb	barres	de	𝜙	=	12	mm.			Per	tal	de	poder	trobar	el	tallant	unitari	màxim	(𝑣),	cal	trobar	en	primer	lloc	el	coe-ficient	K	següent:	 𝐾 = 1,3 · ℎ𝑟 · 𝑒! = 1,3 · 3,53,55 · 0,21 = 5,27	
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Amb	aquest	 coeficient	K	 i	 la	Taula	2,	 podem	extreure	 el	 valor	del	 coeficient	 adi-mensional	𝛼p:			
	Taula	2:	Relació	entre	els	coeficients	K	i	𝛼p.	Font:	Hormigón	armado	(2001).	En	el	nostres	cas	podem	extreure	el	valor	𝛼p	=	-	2,806	(per	a	K	=	5,27).		Finalment,	obtenim	que	el	tallant	unitari	màxim	(𝑣)	val:		 𝑣 = 𝛼! · 𝑟 · 𝑒! · 𝛿 =  −2,806 · 3,55 · 0,21 · 10,5 = −21,96 𝑘𝑁/𝑚		Per	tant,	tenim	que:	𝛾! · 𝑣 = 1,5 · 21,96 = 32,95 ≤ 𝑣! = 0,12 1+ 200𝑑 · 100 · 𝜌 · 𝑓!"! · 𝑑 	
= 0,12 1+ 200154 · 100 · 0,002 · 30! · 154 = 82,57 𝑁/𝑚𝑚 		D’aquest	manera	obtenim	que	el	coeficient	de	majoració	de	seguretat	és:		 𝛾! = 𝑣!𝑣 = 82,5721,96 = 3,76 > 1,5 → 𝑵𝒐 𝒄𝒂𝒍 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒕𝒛𝒂𝒓 𝒂𝒓𝒎𝒂𝒅𝒖𝒓𝒂 𝒂 𝒕𝒂𝒍𝒍𝒂𝒏𝒕	
	
Armadura	vertical		L’armadura	vertical	necessària	per	la	paret	del	tanc,	es	determinarà	per	condicions	de	fissuració.		En	primer	lloc,	tenint	el	compte	el	valor	de	K	=	5,27	i	usant	la	Taula	2	s’obté	que	el	coeficient	adimensional	αm	=	0,237.	Substituint	aquest	valor	a	la	fórmula	següent,	obtenim	el	moment	màxim	d’emportament	(mve):		 𝑚!" = 𝛼! · 𝑟 · 𝑒! · ℎ · 𝛿 = 0,237 · 3,55 · 0,21 · 3,5 · 10,5 = 6,48 𝑘𝑁𝑚/𝑚		Amb	aquest	moment	ja	podem	trobar	el	mòdul	de	fissuració	de	les	parets	(kp):		 𝑘! = 0,75 ·𝑚!"1,39− 𝑒! · 𝑒!! · 10! = 0,0093 𝑘𝑁/𝑚!	
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Normalment,	s’hauria	d’utilitzar	l’àbac	de	la	Fig.		1	i	el	mòdul	de	fissuració	(kp)	per	tal	de	determinar	l’armadura	necessària.		
	Fig.		1:	Valors	de	k	per	un	ample	de	fissura	de	0,1	mil·límetres.	Font:	Hormigón	armado	(2001).	Com	el	valor	de	la	nostra	kp	és	massa	petit	(i	no	apareix	al	àbac	de	la	Fig.		1),	el	que	farem	és	utilitzar	el	valor	d’armadura	mínima	recomanat	a	la	EHE-08:		 𝐴!"#,!"# = 0,04 · 𝐴! · 𝑓!"𝑓!" = 0,04 · 0,21 · 20435 = 3,86 𝑐𝑚!/𝑚𝑙 		Si	optem	per	utilitzar	una	armadura	ϕ12	amb	una	separació	entre	barres	de	25	
cm,	 l’àrea	 total	de	 l’armadura	 sobre	 la	 longitud	de	 la	paret	 (11,15	m)	és	de	As	=	49,76	 cm2.	 Per	 tant,	 l’àrea	 de	 l’armadura	 per	metre	 lineal	 de	 longitud	 queda	 en	4,46	cm2/ml,	superior	a	l’armadura	geomètrica	i	mecànica	mínima.		Serà	necessari	comprovar	la	secció	a	trencament	per	tal	que	el	coeficient	de	segu-retat	γs	no	sigui	inferior	a	1,4.	Per	fer-ho	s’utilitza	la	fórmula	següent:		 𝜇 = 𝜔 · (1− 0,6 · 𝜔)		A	on:		 𝜔 = 𝐴! · 𝑓!"2 · 𝜋 · 𝑟 · 𝑑 · 𝑓!" = 4,46 · 4352 · 𝜋 · 3,55 · 154 · 20 = 0,28	Aleshores	tenim:	 𝜇 = 𝜔 · 1− 0,6 · 𝜔 = 0,235		 	El	moment	últim	és,	per	tant:		 𝑚! = 𝜇 · 2 · 𝜋 · 𝑟 · 𝑑! · 𝑓!" = 0,235 · 2 · 𝜋 · 3,55 · 0,154! · 20 = 2481,51 𝑘𝑁𝑚	
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Per	tant,	el	moment	últim	per	metre	lineal	és	de	267,80	kNm/ml	i	el	coeficient	de	seguretat	que	obtenim	és	el	següent:		 𝛾! = 𝑚!𝑚!" = 222,576,48 = 34,35 > 1,4 → 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒊𝒙 𝒍𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒓𝒆𝒕𝒂𝒕		
Armadura	horitzontal		L’armadura	horitzontal	necessària	per	la	paret	del	tanc,	es	determinarà	a	partir	del	màxim	esforç	de	tracció	(np).		 𝑛! = 𝛼 · 𝑟 · ℎ · 𝛿		Per	tal	de	poder	trobar	el	valor	d’α	necessitem	interpolar	de	les	corbes	de	la	Fig.		2:	
	Fig.		2:	Esforços	de	tracció	de	dipòsits	cilíndrics	encastats	al	fons.	Font:	Hormigón	armado	(2001).	La	variable	x	indica	l’altura	a	la	qual	es	calcula	l’esforç̧	a	tracció.	Es	dissenyarà	tota	la	paret	per	resistir	l’esforç̧	a	tracció	màxim.	Per	tant	obtenim:		 𝛼 = 0.5 → 𝑛! = 0,5 · 3,55 · 3,5 · 10,5 = 65,23 𝑘𝑁/𝑚	Tenint	en	compte	una	tensió	de	 l’acer	de	100	N/mm2	s’obté	que	l’àrea	d’acer	ne-cessària	és	la	següent:		𝐴! =  𝑛!𝜎!,!"# = 65,23100000 = 6,52 𝑐𝑚!/𝑚𝑙		Considerant	que	aquesta	àrea	s’ha	de	repartir	entre	les	dues	cares	de	la	paret	del	tanc,	és	a	dir,	3,26	cm2/ml	per	cada	cara,	s’opta	per	utilitzar	barres	ϕ12	a	25	cm.		
3.1.2 Solera	del	reactor	biològic		
Armadura	de	la	cara	inferior	
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L’armadura	de	la	cara	inferior	de	la	solera	es	determinarà	a	partir	del	moment	uni-tari	de	servei	(m).		 𝑚 = 0,34 · 𝑝 · 𝑟 = 0,34 · 30 · 3,55 = 36,21 𝑘𝑁𝑚/𝑚		On,		
- p	=	pes	de	la	paret	per	unitat	de	longitud.	Aquest	val	30	KN/m.	
- r	=	radi	de	la	solera.			Coneixent	que	el	mòdul	de	fissuració	de	la	solera	(k’)	és	de:		 𝑘! = 0,75 ·𝑚1,39− 𝑒! · 𝑒!! · 10! = 0,021 𝑘𝑁/𝑚!		Utilitzant	l’àbac	de	la	Fig.		1,	s’obté	que	caldrà	disposar	una	armadura	ϕ12	cada	25	cm.	Això	implica	que	l’àrea	d’aquesta	armadura	serà	de	4,52	cm2/ml.	Comprovem	l’armadura	mínima:		
𝐴!"#,!"# = 0,04 · 𝐴! · 𝑓!"𝑓!" = 0,04 · 0,35 · 20435 = 6,44𝑐𝑚!/𝑚𝑙		Per	tant	ens	quedem	amb	l’armadura	mínima.	No	obstant,	a	aquesta	armadura	cal-drà	sumar-li	els	efectes	corresponents	a	la	tracció	de	l’empenta	hidrostàtica	sobre	les	parets:		 𝑛! = 0,5 · ℎ! · 𝛿 · 1− 𝛼 = 0,5 · 3,5! · 10,5 · 1− 0,5 = 32,16𝑘𝑁/𝑚		 𝐴 = 𝑛!2 · 𝜎!,!"# = 32,162 · 100 = 1,61𝑐𝑚!/𝑚𝑙		Per	tant	l’armadura	total	haurà	de	ser:		 𝐴!"# = 6,44+ 1,61 = 8,05 𝑐𝑚!𝑚𝑙 → 𝝓𝟏𝟔 𝒄𝒂𝒅𝒂 𝟐𝟎 𝒄𝒎	
	
Armadura	de	la	cara	superior	
	Per	a	la	cara	superior	tenim	que:		 𝑚 = 𝑚!" = 6,48 𝑘𝑁𝑚/𝑚		Per	tant:		 𝑘! = 0,75 ·𝑚!"1,39− 𝑒! · 𝑒!! · 10! = 0,0038 𝑘𝑁/𝑚!		Com	torna	a	ser	massa	petit	calculem	l’armadura	mínima	necessària:		
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𝐴!"#,!"# = 0,04 · 𝐴! · 𝑓!"𝑓!" = 0,04 · 0,35 · 20435 = 6,44𝑐𝑚!/𝑚𝑙		Sumant	a	aquesta	armadura	els	efectes	de	la	tracció	de	l’empenta	hidrostàtica	so-bre	les	parets	tenim	que:				 𝐴!"# = 6,44+ 1,61 = 8,05 𝑐𝑚!𝑚𝑙 →  𝝓𝟏𝟔 𝒄𝒂𝒅𝒂 𝟐𝟎 𝒄𝒎		
3.1.3 Comprovació	de	la	fonamentació		El	reactor	biològic	dimensionat	estarà	directament	recolzat	sobre	el	sòl,	per	tant,	caldrà	 comprovar	que	aquest	 suporta	 el	pes	del	dipòsit.	El	 cas	més	desfavorable	correspon	al	dipòsit	ple	d’aigua,	ja	que	és	quan	pesarà	més.		 𝑃𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡 = 𝑃𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó+ 𝑃𝑒𝑠 𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎 = 32,42 · 25+  138,57 · 10,5 =	= 2265,49 𝑘𝑁		Per	tant	la	tensió	que	haurà	de	suportar	el	terreny	és	de:		 𝜎 = 𝑁𝐴 = 2265,4944,41 = 51,01 𝑘𝑁/𝑚!		Considerant	una	compressió	mínima	del	terreny	de	2	kg/cm2	tenim	que:		 𝛾 = 20050,01 = 4,00 > 3 → 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒊𝒙		
3.1.4 Comprovació	d’estabilitat	per	subpressions		Per	 tal	de	verificar	 si	 el	decantador	es	estable	 front	 la	 subpressió	del	 terreny,	es	treballarà	amb	el	pes	del	dipòsit	buit	(cas	més	desfavorable).	Es	considera	que	el	nivell	freàtic	es	troba	a	2,5	m	de	la	superfície.			Per	 tant,	 l’empenta	 hidrostàtica	 que	 actua	 sobre	 la	 base	 inferior	 del	 decantador	secundari	serà:		 𝐸 = 𝑆 · ℎ!" · 𝛿! = 44,41 · 1 · 10 = 444,1 𝑘𝑁		Per	tant	el	coeficient	de	seguretat	és:		 𝛾 = 𝑃𝐸 = 810,5444,1 = 1,82 > 1,1 → 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒊𝒙		Per	tant	l’armadura	del	reactor	biològic	tindrà	les	característiques	següents:					
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Armadura	del	Reactor	Biològic	Armadura	 Diàmetre	armat	 Separació	barres	(cm)	Paret	 Vertical	 φ	12	 25		 Horitzontal	 φ	12	 25	Solera		 Cara	inferior	 φ	16	 20		 Cara	superior	 φ	16	 20	Taula	3:	Armat	del	reactor	Biològic.		
3.2 Decantador	secundari		Primer	de	tot	hem	de	calcular	els	espessors	de	les	parets	i	de	la	solera	del	decanta-dor	i	per	fer-ho	utilitzem	les	fórmules	proposades	al	llibre	de	“Hormigón	armado”,	que	ja	hem	mencionat.	Aquestes	ens	defineix	els	espessors	com:		
! Espessors	de	les	parets	del	decantador:		 𝑒! = 0,05 · ℎ + 0,01 · 𝑟 = 0,05 · 3,5+ 0,01 · 2,35 = 0.199 𝑚 ≈ 0,2 𝑚 ≥ 0,2 𝑚		
! Espessor	de	la	solera	del	decantador:		 𝑒! = 0,1 · ℎ = 0,1 · 3,5 = 0,35 𝑚 > 0,2 𝑚		Un	cop	definits	aquest	elements	 ja	podem	començar	els	càlculs	amb	 les	següents	dades	de	partida:		
Decantador	Secundari	Diàmetre	del	tanc	(m)		 4,7	Altura	útil	(m)		 3,5	Espessor	parets	(m)		 0,20	Espessor	solera	(m)		 0,35	Tipus	de	formigó	 HA-30/P/20/IV+Qb	Tipus	d’acer		 B	500	S	Recobriment	(mm)		 50	Obertura	màxima	fissura	(mm)		 0,1	Pes	específic	líquid	(kN/m3)	 10,5	Coeficients	de	seguretat		 𝛾c	=	1,5;	𝛾f	=	1,5;	𝛾s	=	1,15	Taula	4:	Dades	del	dimensionament	estructural	del	decantador	secundari.	Tal	i	com	s’especifica	a	“Hormigón	armado”	s’estudiaran	el	mur	i	la	solera	del	de-cantador	per	separat.		
3.2.1 Parets	del	decantador	secundari		
Comprovació	a	tallant		Aquesta	comprovació	s’efectua	mitjançant	la	fórmula	següent,	la	qual	s’ha	obtingut	de	l’article	44.2.3.2	de	la	EHE-08	(per	a	plaques	sense	armadura	transversal):		
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- d	=	Canto	útil.		Per	obtenir	el	canto	útil	(d),	utilitzem	la	següent	expressió:		 𝑑 = 𝑒! − 𝑐 − 𝜙2 = 0,20− 0,05− 0,0122 = 0,144 𝑚		On	c	és	el	recobriment	i	𝜙	el	diàmetre	de	la	barra	d’acer	corrugat	empleada	per	fer	l’armat.	Per	el	nostre	cas	hem	optat	per	treballar	amb	barres	de	𝜙	=	12	mm.			Per	tal	de	poder	trobar	el	tallant	unitari	màxim	(𝑣),	cal	trobar	en	primer	lloc	el	coe-ficient	K	següent:		 𝐾 = 1,3 · ℎ𝑟 · 𝑒! = 1,3 · 3,52,35 · 0,20 = 6,63		Amb	aquest	 coeficient	K	 i	 la	Taula	2,	 podem	extreure	 el	 valor	del	 coeficient	 adi-mensional	𝛼p:			En	el	nostres	cas	podem	extreure	el	valor	𝛼p	=	-	3,606	(per	a	K	=	6,63).		Finalment,	obtenim	que	el	tallant	unitari	màxim	(𝑣)	val:		 𝑣 = 𝛼! · 𝑟 · 𝑒! · 𝛿 =  −3,606 · 2,35 · 0,20 · 10,5 = −17,80 𝑘𝑁/𝑚		Per	tant,	tenim	que:	𝛾! · 𝑣 = 1,5 · 17,80 = 26,69 ≤ 𝑣! = 0,12 1+ 200𝑑 · 100 · 𝜌 · 𝑓!"! · 𝑑 	
= 0,12 1+ 200144 · 100 · 0,002 · 30! · 144 = 68,40 𝑁/𝑚𝑚 		D’aquest	manera	obtenim	que	el	coeficient	de	majoració	de	seguretat	és:		
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𝛾! = 𝑣!𝑣 = 68,4017,80 = 3,84 > 1,5 → 𝑵𝒐 𝒄𝒂𝒍 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒕𝒛𝒂𝒓 𝒂𝒓𝒎𝒂𝒅𝒖𝒓𝒂 𝒂 𝒕𝒂𝒍𝒍𝒂𝒏𝒕		
Armadura	vertical		L’armadura	vertical	necessària	per	la	paret	del	tanc,	es	determinarà	per	condicions	de	fissuració.		En	primer	lloc,	tenint	el	compte	el	valor	de	K	=	6,63	i	usant	la	Taula	2,	s’obté	que	el	coeficient	adimensional	αm	=	0,245.	Substituint	aquest	valor	a	la	fórmula	següent,	obtenim	el	moment	màxim	d’emportament	(mve):		 𝑚!" = 𝛼! · 𝑟 · 𝑒! · ℎ · 𝛿 = 0,245 · 2,35 · 0,20 · 3,5 · 10,5 = 4,23 𝑘𝑁𝑚/𝑚		Amb	aquest	moment	ja	podem	trobar	el	mòdul	de	fissuració	de	les	parets	(kp):		 𝑘! = 0,75 ·𝑚!"1,39− 𝑒! · 𝑒!! · 10! = 0,0067 𝑘𝑁/𝑚!		Normalment,	s’hauria	d’utilitzar	l’àbac	de	la	Fig.		1	i	el	mòdul	de	fissuració	(kp)	per	tal	de	determinar	l’armadura	necessària.	Tot	i	així,	ens	fixem	que	com	que	el	nostre	valor	 de	 k	 és	massa	 petit,	 aquest	 no	 apareix	 al	 àbac.	 Per	 tant,	 el	 que	 s’ha	 fet	 és	prendre	l’armadura	mínima	recomanada	per	la	normativa	EHE-08.		 𝐴!"#,!"# = 0,04 · 𝐴! · 𝑓!"𝑓!" = 0,04 · 0,20 · 20435 = 3,68 𝑐𝑚!/𝑚𝑙 		Si	optem	per	utilitzar	una	armadura	ϕ12	amb	una	separació	entre	barres	de	25	
cm,	 l’àrea	 total	 de	 l’armadura	 sobre	 la	 longitud	 de	 la	 paret	 (7,38	m)	 és	 de	 As	 =	32,79	 cm2.	 Per	 tant,	 l’àrea	 de	 l’armadura	 per	metre	 lineal	 de	 longitud	 queda	 en	4,44	cm2/ml,	superior	a	l’armadura	geomètrica	i	mecànica	mínima.		Serà	necessari	comprovar	la	secció	a	trencament	per	tal	que	el	coeficient	de	segu-retat	γs	no	sigui	inferior	a	1,4.	Per	fer-ho	s’utilitza	la	fórmula	següent:		 𝜇 = 𝜔 · (1− 0,6 · 𝜔)		A	on:	 𝜔 = 𝐴! · 𝑓!"2 · 𝜋 · 𝑟 · 𝑑 · 𝑓!" = 4,44 · 4352 · 𝜋 · 2,35 · 144 · 20 = 0,45		Aleshores	tenim:		 𝜇 = 𝜔 · 1− 0,6 · 𝜔 = 0,329		 	El	moment	últim	és,	per	tant:		 𝑚! = 𝜇 · 2 · 𝜋 · 𝑟 · 𝑑! · 𝑓!" = 0,329 · 2 · 𝜋 · 2,35 · 0, 144! · 20 = 1904,28 𝑘𝑁𝑚	
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Per	tant,	el	moment	últim	per	metre	lineal	és	de	258,03	kNm/ml	i	el	coeficient	de	seguretat	que	obtenim	és	el	següent:		 𝛾! = 𝑚!𝑚!" = 258,034,23 = 61,00 > 1,4 → 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒊𝒙 𝒍𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒓𝒆𝒕𝒂𝒕		
Armadura	horitzontal		L’armadura	horitzontal	 necessària	 per	 la	 paret	 del	 decantador,	 es	 determinarà	 a	partir	del	màxim	esforç	de	tracció	(np).		 𝑛! = 𝛼 · 𝑟 · ℎ · 𝛿		Per	tal	de	poder	trobar	el	valor	d’α	necessitem	interpolar	de	les	corbes	de	la	Fig.		2.		La	variable	x	indica	l’altura	a	la	qual	es	calcula	l’esforç̧	a	tracció.	Es	dissenyarà	tota	la	paret	per	resistir	l’esforç̧	a	tracció	màxim.	Per	tant	obtenim:		 𝛼 = 0.6 → 𝑛! = 0,6 · 2,35 · 3,5 · 10,5 = 51,82 𝑘𝑁/𝑚		Tenint	en	compte	una	tensió	de	 l’acer	de	100	N/mm2	s’obté	que	l’àrea	d’acer	ne-cessària	és	la	següent:			 𝐴! =  𝑛!𝜎!,!"# = 51,82100000 = 5,18 𝑐𝑚!/𝑚𝑙		Considerant	que	aquesta	àrea	s’ha	de	repartir	entre	les	dues	cares	de	la	paret	del	decantador,	és	a	dir,	2,59	cm2/ml	per	cada	cara,	s’opta	per	utilitzar	barres	ϕ12	a	
25	cm.		
3.2.2 Solera	del	decantador	secundari		
Armadura	de	la	cara	inferior		L’armadura	de	la	cara	inferior	de	la	solera	es	determinarà	a	partir	del	moment	uni-tari	de	servei	(m).	𝑚 = 0,34 · 𝑝 · 𝑟 = 0,34 · 30 · 2,35 = 23,97 𝑘𝑁𝑚/𝑚		On,		
- p	=	pes	de	la	paret	per	unitat	de	longitud.	Aquest	val	30	KN/m.	
- r	=	radi	de	la	solera.			Coneixent	que	el	mòdul	de	fissuració	de	la	solera	(ks)	és	de:		 𝑘! = 0,75 ·𝑚1,39− 𝑒! · 𝑒!! · 10! = 0,014 𝑘𝑁/𝑚!		Com	el	valor	de	la	nostra	kp	és	massa	petit	(i	no	apareix	al	àbac	de	la	Fig.		1),	el	que	farem	és	utilitzar	el	valor	d’armadura	mínima	recomanat	a	la	EHE-08:	
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𝐴!"#,!"# = 0,04 · 𝐴! · 𝑓!"𝑓!" = 0,04 · 0,35 · 20435 = 6,44 𝑐𝑚!/𝑚𝑙 		No	obstant,	a	aquesta	armadura	caldrà	sumar-li	els	efectes	corresponents	a	la	trac-ció	de	l’empenta	hidrostàtica	sobre	les	parets:		 𝑛! = 0,5 · ℎ! · 𝛿 · 1− 𝛼 = 0,5 · 3,5! · 10,5 · 1− 0,6 = 25,73 𝑘𝑁/𝑚		 𝐴 = 𝑛!2 · 𝜎!,!"# = 25,732 · 100 = 1,29 𝑐𝑚!/𝑚𝑙		Per	tant	l’armadura	total	haurà	de	ser:		 𝐴!"# = 6,44+ 1,29 = 7,73 𝑐𝑚!𝑚𝑙 → 𝝓𝟏𝟔 𝒄𝒂𝒅𝒂 𝟐𝟓 𝒄𝒎		
Armadura	de	la	cara	superior	
	Per	a	la	cara	superior	tenim	que:		 𝑚 = 𝑚!" = 4,23 𝑘𝑁𝑚/𝑚		Per	tant:		 𝑘! = 0,75 ·𝑚!"1,39− 𝑒! · 𝑒!! · 10! = 0,0025 𝑘𝑁/𝑚!		Com	torna	a	ser	massa	petit	calculem	l’armadura	mínima	necessària:		 𝐴!"#,!"# = 0,04 · 𝐴! · 𝑓!"𝑓!" = 0,04 · 0,35 · 20435 = 6,44𝑐𝑚!/𝑚𝑙		Sumant	a	aquesta	armadura	els	efectes	de	la	tracció	de	l’empenta	hidrostàtica	so-bre	les	parets	tenim	que:			𝐴!"# = 6,44+ 1,29 = 7,73 𝑐𝑚!𝑚𝑙 →  𝝓𝟏𝟔 𝒄𝒂𝒅𝒂 𝟐𝟓 𝒄𝒎		
3.2.3 Comprovació	de	la	fonamentació		El	decantador	secundari	dimensionat	estarà	directament	recolzat	sobre	el	sòl,	per	tant,	caldrà	comprovar	que	aquest	suporta	el	pes	del	dipòsit.	El	cas	més	desfavora-ble	correspon	al	dipòsit	ple	d’aigua,	ja	que	és	quan	pesarà	més.		 𝑃𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡 = 𝑃𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó+ 𝑃𝑒𝑠 𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎 = 17,93 · 25+  60,72 · 10,5 =	= 1085,81 𝑘𝑁		Per	tant	la	tensió	que	haurà	de	suportar	el	terreny	és	de:	
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𝜎 = 𝑁𝐴 = 1085,8120,42 = 53,15 𝑘𝑁/𝑚!		Considerant	una	compressió	mínima	del	terreny	de	2	kg/cm2	tenim	que:		 𝛾 = 20053,15 = 3,76 > 3 → 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒊𝒙		
3.2.4 Comprovació	d’estabilitat	per	subpressions		Per	 tal	de	verificar	 si	 el	decantador	es	estable	 front	 la	 subpressió	del	 terreny,	es	treballarà	amb	el	pes	del	dipòsit	buit	(cas	més	desfavorable).	Es	considera	que	el	nivell	freàtic	es	troba	a	2,5	m	de	la	superfície.	Per	tant,	l’empenta	hidrostàtica	que	actua	sobre	la	base	inferior	del	decantador	secundari	serà:		 𝐸 = 𝑆 · ℎ!" · 𝛿! = 20,42 · 1 · 10 = 204,2 𝑘𝑁		Per	tant	el	coeficient	de	seguretat	és:		 𝛾 = 𝑃𝐸 = 448,25204,2 = 2,19 > 1,1 → 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒊𝒙		Per	tant	l’armadura	del	decantador	secundari	tindrà	les	característiques	següents:		
Armadura	del	Decantador	Secundari	Armadura	 Diàmetre	armat	 Separació	barres	(cm)	Paret	 Vertical	 φ	12	 25		 Horitzontal	 φ	12	 25	Solera		 Cara	inferior	 φ	16	 25		 Cara	superior	 φ	16	 25	Taula	5:	Armat	del	decantador	secundari.				
4. Dimensionament	del	pretractament	i	els	altres	elements		A	 l’hora	de	dimensionar	el	pretractament	 i	els	altres	elements	 tals	com	arquetes,	s’ha	seguit	el	mètode	simplificat,	per	a	dipòsits	de	planta	rectangular,	que	es	pro-posa	a	“Hormigón	armado”	(J.	Montoya,	A.	Messeguer,	J.	Arroyo	y	F.	Morán,	2001).			Amb	aquest	mètode	s’adoptarà,	a	efectes	de	dimensionament	estructural,	que	els	diversos	elements	es	comporten	com	a	recintes	rectangulars	connectats	per	mitjà	d’obertures	amb	comporta.	A	l’hora	de	dimensionar	els	diversos	elements,	sempre	es	consideraran	els	recintes	plens	d’aigua,	doncs	és	el	cas	més	desfavorable.						
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4.1 Arqueta	de	regulació	de	cabals		Primer	de	tot	hem	de	calcular	els	espessors	de	les	parets	i	de	l’arqueta	i	per	fer-ho	utilitzem	 les	 fórmules	 proposades	 al	 llibre	 de	 “Hormigón	 armado”,	 que	 ja	 hem	mencionat.	Aquestes	ens	defineix	els	espessors	com:		
! Espessors	de	les	parets	de	l’arqueta:		 𝑒! = 0,1 · ℎ = 0,25𝑚 > 0,2𝑚		
! Espessor	de	la	solera	de	l’arqueta:		 𝑒! = 0,30 𝑚 ≥ 𝑒!		Un	cop	definits	aquest	elements	 ja	podem	començar	els	càlculs	amb	 les	següents	dades	de	partida:		
Arqueta	de	regulació	Longitud	de	l’arqueta	(m)	 2,5	Altura	de	l’arqueta	(m)		 2,5	Amplada	de	l’arqueta	(m)	 2,5	Espessor	de	les	parets	(m)	 0,25	Espessor	solera	(m)	 0,30	Diàmetre	de	la	canonada	d’arribada	(mm)	 280	Tipus	de	formigó	 HA-30/P/20/IV+Qb	Tipus	d’acer		 B	500	S	Recobriment	(mm)		 50	Obertura	màxima	fissura	(mm)		 0,1	Pes	específic	líquid	(kN/m3)	 10,5	Coeficients	de	seguretat		 𝛾c	=	1,5;	𝛾f	=	1,5;	𝛾s	=	1,15	Taula	6:	Dades	del	dimensionament	estructural	de	l’arqueta	de	regulació	de	cabals.	
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𝑑 = 𝑒! − 𝑐 − 𝜙2 = 0,25− 0,05− 0,0122 = 0,194 𝑚		On	c	és	el	recobriment	i	𝜙	el	diàmetre	de	la	barra	d’acer	corrugat	empleada	per	fer	l’armat.	Per	el	nostre	cas	hem	optat	per	treballar	amb	barres	de	𝜙	=	12	mm.			Per	tal	de	poder	trobar	el	tallant	unitari	màxim	(v),	cal	aplicar	la	fórmula	següent:		 𝑣 = 𝛼 · 𝑞 · ℎ = ℎ · 𝛿 · ℎ!		On	el	coeficient	α	el	podem	obtenir	de	la	Taula	7:		
	Taula	7:	Esforços	i	fletxes	en	plaques	laterals.	Font:	Hormigón	armado	(2001).	Sabent	que	la	relació	d’h/b		és	igual	a	la	unitat	trobem	que	α	=	0,295.	Per	tant	te-nim	que:			 𝑣 = 0,295 · 10,5 · 2,5! = 19,36 𝑘𝑁/𝑚			Finalment	tenim:	γ! · 𝑣 = 1.5 · 19,36 = 29,04 ≤  𝑣! = 0,12 1+ 200𝑑 · 100 · 𝜌 · 𝑓!"! · 𝑑 	
= 0,12(1+ 200194) · 100 · 0,002 · 30! · 194 = 85,25𝑁/𝑚𝑚		Per	tant	obtenim	que	el	quocient	de	seguretat	és:		 𝛾! = 𝑣!𝑣 = 85,2519,36 = 4,40 > 1,5 → 𝑵𝒐 𝒄𝒂𝒍 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒕𝒛𝒂𝒓 𝒂𝒓𝒎𝒂𝒅𝒖𝒓𝒂 𝒂 𝒕𝒂𝒍𝒍𝒂𝒏𝒕			
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4.1.2 Armadures	de	l’encastament	de	les	parets.	
	Armadura	vertical		En	primer	lloc,	es	troba	el	moment	de	l’armadura	vertical	de	l’encastament	de	les	parets	(mve):		 𝑚!" = 𝛼 · 𝛿 · ℎ!		Tornant	a	 la	Taula	7	 i	sabent	que	 la	relació	H/b	=	1	obtenim	que	α	=	0,035	 i	per	tant	obtenim	que:		 𝑚!" = 0,035 · 10,5 · 2,5! = 5,74 𝑘𝑁𝑚/𝑚		Amb	aquest	valor	obtenim	el	coeficient	de	fissuració	(k):		 𝑘 = 0,75 ·𝑚!"1,39− 𝑒! · 𝑒!! · 10! = 0,006 𝑘𝑁/𝑚!		Normalment,	s’hauria	d’utilitzar	l’àbac	de	la	Fig.		1	i	el	mòdul	de	fissuració	(k)	per	tal	de	determinar	l’armadura	necessària.	Com	el	valor	de	la	nostra	k	és	massa	petit	(i	no	apareix	al	àbac	de	la	Fig.		1),	el	que	farem	és	utilitzar	el	valor	d’armadura	mí-nima	recomanat	a	la	EHE-08:		 𝐴!"#,!"# = 0,04 · 𝐴! · 𝑓!"𝑓!" = 0,04 · 0,25 · 20435 = 4,60 𝑐𝑚!/𝑚𝑙 		Si	 optem	per	utilitzar	una	armadura	ϕ12	 amb	 una	 separació	 entre	 barres	 de	
20cm,	 l’àrea	 total	de	 l’armadura	sobre	 la	 longitud	de	 la	paret	 (2,5	m)	és	de	As	=	13,57	 cm2.	 Per	 tant,	 l’àrea	 de	 l’armadura	 per	metre	 lineal	 de	 longitud	 queda	 en	5,43	cm2/ml,	superior	a	l’armadura	geomètrica	i	mecànica	mínima.		Serà	necessari	comprovar	la	secció	a	trencament	per	tal	que	el	coeficient	de	segu-retat	γs	no	sigui	inferior	a	1,4.	Per	fer-ho	s’utilitza	la	fórmula	següent:		 𝜇 = 𝜔 · 1− 0,6 · 𝜔 	A	on:		 𝜔 = 𝐴! · 𝑓!"𝑏 · 𝑑 · 𝑓!" = 5,43 · 4352,5 · 194 · 20 = 0,24		Aleshores	tenim:		 𝜇 = 𝜔 · 1− 0,6 · 𝜔 = 0,208		 	El	moment	últim	és,	per	tant:		 𝑚! = 𝜇 · 𝑏 · 𝑑! · 𝑓!" = 0,208 · 2,5 · 0, 194! · 20 = 391,41 𝑘𝑁𝑚		
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Per	tant,	el	moment	últim	per	metre	lineal	és	de	156,57	kNm/ml	i	el	coeficient	de	seguretat	que	obtenim	és	el	següent:		 𝛾! = 𝑚!𝑚!" = 156,575,74 = 27,28 > 1,4 → 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒊𝒙 𝒍𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒓𝒆𝒕𝒂𝒕		Armadura	horitzontal		En	primer	lloc,	es	troba	el	moment	de	l’armadura	horitzontal	de	l’encastament	de	les	parets	(mhe):		 𝑚!! = 𝛼 · 𝛿 · ℎ!		Tornant	a	 la	Taula	7	 i	sabent	que	 la	relació	H/b	=	1	obtenim	que	α	=	0,030	 i	per	tant	obtenim	que:		 𝑚!! = 0,030 · 10,5 · 2,5! = 4,92 𝑘𝑁𝑚/𝑚		Amb	aquest	valor	obtenim	el	coeficient	de	fissuració	(kp):		 𝑘 = 0,75 ·𝑚!!1,39− 𝑒! · 𝑒!! · 10! = 0,005 𝑘𝑁/𝑚!		Com	el	valor	de	la	nostra	kp	torna	a	ser	massa	petit	(i	no	apareix	al	àbac	de	la	Fig.		1),	el	que	farem	és	utilitzar	el	valor	d’armadura	mínima	recomanat	a	la	EHE-08:		 𝐴!"#,!"# = 0,04 · 𝐴! · 𝑓!"𝑓!" = 0,04 · 0,25 · 20435 = 4,60 𝑐𝑚!/𝑚𝑙 	A	aquesta	última	armadura	horitzontal	se	li	haurà	de	sumar	la	corresponent	arma-dura	 de	 tracció	 deguda	 a	 l’empenta	 hidrostàtica.	 Si	 ens	 fixem	 en	 la	
	i	 tenint	 en	 compte	que	H/a	=	1,	trobem	que	βp	=	0,3.		
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	Armadura	vertical		En	primer	lloc,	es	troba	el	moment	de	l’armadura	vertical	de	les	parets	(mvm):		 𝑚!" = 𝛼 · 𝛿 · ℎ!		Tornant	a	la	Taula	7	i	sabent	que	la	relació	H/b	=	1	obtenim	que	α	=	0,01	i	per	tant	obtenim	que	el	moment	de	l’armadura	vertical	de	la	paret	val:		 𝑚!" = 0,01 · 10,5 · 2,5! = 1,64 𝑘𝑁𝑚/𝑚		Amb	aquest	valor	obtenim	el	coeficient	de	fissuració	(kp):	
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𝑘! = 0,75 ·𝑚!"1,39− 𝑒! · 𝑒!! · 10! = 0,002 𝑘𝑁/𝑚!	Com	el	valor	de	la	nostra	kp	torna	a	ser	massa	petit	(i	no	apareix	al	àbac	de	la	Fig.		1),	el	que	farem	és	utilitzar	el	valor	d’armadura	mínima	recomanat	a	la	EHE-08:		 𝐴!"#,!"# = 0,04 · 𝐴! · 𝑓!"𝑓!" = 0,04 · 0,25 · 20435 = 4,60 𝑐𝑚!/𝑚𝑙 		Si	optem	per	utilitzar	una	armadura	ϕ12	amb	una	separació	entre	barres	de	20	
cm,	l’àrea	total	de	l’armadura	sobre	la	longitud	de	la	paret	(2,5	m)	és	de	As	=	13,57	cm2.	 Per	 tant,	 l’àrea	 de	 l’armadura	 per	 metre	 lineal	 de	 longitud	 queda	 en	 5,42	cm2/ml,	superior	a	l’armadura	geomètrica	i	mecànica	mínima.		Serà	necessari	comprovar	la	secció	a	trencament	per	tal	que	el	coeficient	de	segu-retat	γs	no	sigui	inferior	a	1,4.	Per	fer-ho	s’utilitza	la	fórmula	següent:		 𝜇 = 𝜔 · (1− 0,6 · 𝜔)		A	on:	 𝜔 = 𝐴! · 𝑓!"𝑏 · 𝑑 · 𝑓!" = 5,42 · 4352,5 · 194 · 20 = 0,24	Aleshores	tenim:		 𝜇 = 𝜔 · 1− 0,6 · 𝜔 = 0,208		 	El	moment	últim	és,	per	tant:		 𝑚! = 𝜇 · 𝑏 · 𝑑! · 𝑓!" = 0,208 · 2,5 · 0,194! · 20 = 391,41 𝑘𝑁𝑚		Per	tant,	el	moment	últim	per	metre	lineal	és	de	156,56	kNm/ml	i	el	coeficient	de	seguretat	que	obtenim	és	el	següent:		 𝛾! = 𝑚!𝑚!" = 156,565,74 = 27,3 > 1,4 → 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒊𝒙 𝒍𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒓𝒆𝒕𝒂𝒕		Armadura	horitzontal		En	primer	lloc,	es	troba	el	moment	de	l’armadura	horitzontal	de	les	parets	(mhm):		 𝑚!! = 𝛼 · 𝛿 · ℎ!		Tornant	a	 la	Taula	7	 i	sabent	que	 la	relació	H/b	=	1	obtenim	que	α	=	0,013	 i	per	tant	obtenim	que:	 𝑚!! = 0,013 · 10,5 · 2,5! = 2,13 𝑘𝑁𝑚/𝑚		Amb	aquest	valor	obtenim	el	coeficient	de	fissuració	(kp):	𝑘! = 0,75 ·𝑚!!1,39− 𝑒! · 𝑒!! · 10! = 0,002 𝑘𝑁/𝑚!	
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	Com	el	valor	de	la	nostra	kp	torna	a	ser	massa	petit	(i	no	apareix	al	àbac	de	la	Fig.		1),	el	que	farem	és	utilitzar	el	valor	d’armadura	mínima	recomanat	a	la	EHE-08:		 𝐴!"#,!"# = 0,04 · 𝐴! · 𝑓!"𝑓!" = 0,04 · 0,25 · 20435 = 4,60 𝑐𝑚!/𝑚𝑙 		A	aquesta	última	armadura	horitzontal	se	li	haurà	de	sumar	la	corresponent	arma-dura	de	tracció	deguda	a	l’empenta	hidrostàtica.	Si	ens	fixem	en	la	Taula	8	i	tenint	en	compte	que	H/a	=	1,	trobem	que	βp	=	0,3.			Per	 tant,	 considerant	 una	 tensió	 admissible	 de	 l’acer	 de	 100	 N/mm2	 s’obté	 que	l’àrea	d’acer	necessària	és	la	següent:		 𝐴! = 𝛽! · 𝑎 · ℎ · 𝛿2 · 𝜎!,!"# = 0,3 · 2,5 · 2,5 · 10,52 · 100 = 0,98 𝑐𝑚!/𝑚𝑙	Aquesta	 armadura	 estarà	 distribuïda	 entre	 les	 dues	 cares	 de	 la	 paret,	 per	 tant,	l’armadura	total	serà:	 𝐴! = 4,60+ 0,49 = 5,09 𝑐𝑚!/𝑚𝑙		
Per	tant	col·locarem	barres	de	ϕ12	cada	20cm.			
4.1.4 Armadura	a	la	solera		
• Armadura	inferior:		Per	a	calcular	l’armadura	a	la	cara	inferior,	es	suposa	el	dipòsit	buit,	doncs	és	el	cas	més	desfavorable.	En	primer	lloc,	es	troba	el	moment	degut	al	pes	propi	del	dipòsit	buit	(mae	i	mbe)	mitjançant	la	fórmula	següent:		 𝑚!" = 𝑚!" = 0,1 · 𝑝 · 𝑎 + 𝑏 = 0,1 · 25 · 2,5+ 2,5 = 12,5𝑘𝑁𝑚/𝑚		On	p,	és	el	pes	de	la	paret	per	unitat	de	longitud	(pes	del	formigó).	Per	tant	obte-nim	que	coeficient	de	fissuració	(k)	val:		 𝑘! = 0,75 ·𝑚!"1,39− 𝑒! · 𝑒!! · 10! = 0,010 𝑘𝑁/𝑚!		De	nou,	el	nostre	valor	de	k	no	apareix	a	l’àbac	(de	la	Fig.		1),	i	per	tant,	el	que	s’ha	fet	és	prendre	l’armadura	mínima	recomanada	per	la	normativa	EHE-08.		 𝐴!"#,!"# = 0,04 · 𝐴! · 𝑓!"𝑓!" = 0,04 · 0,3 · 20435 = 5,52 𝑐𝑚!/𝑚𝑙 			A	aquestes	armadures	mínimes	mecàniques	paral·leles	a	les	cares	a	i	b,	caldrà	su-mar-li	les	de	tracció	simple.			
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Armadura	de	l’arqueta	de	regulació	Armadura	 Diàmetre	armat	 Separació	barres	(cm)	Encastament	Parets	 Vertical		 φ	12	 20		 Horitzontal	 φ	12	 20	Paret	 Vertical	 φ	12	 20		 Horitzontal	 φ	12	 20	
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Solera		 Cara	inferior	 φ	16	 25		 Cara	superior	 φ	16	 25	Taula	9:	Armat	de	l’arqueta	de	regulació.			
4.2 Canal	de	desbast		Primer	de	tot	hem	de	calcular	els	espessors	de	les	parets	i	de	la	solera	del	canal	de	desbast	 i	per	 fer-ho	utilitzem	 les	 fórmules	proposades	al	 llibre	de	 “Hormigón	ar-mado”,	que	ja	hem	mencionat.	Aquestes	ens	defineix	els	espessors	com:		
! Espessors	de	les	parets	del	canal	de	desbast:		 𝑒! = 0,1 · ℎ = 0,1 < 0,2𝑚 → 0,2𝑚	
! Espessor	de	la	solera	del	canal	de	desbast:		 𝑒! = 0,20 𝑚 ≥ 𝑒!		Un	cop	definits	aquest	elements	 ja	podem	començar	els	càlculs	amb	 les	següents	dades	de	partida:		
Canal	de	Desbast	Longitud	del	canal	(m)	 2,5		Altura	del	canal	(m)		 1	Amplada	del	canal	(m)	 0,26	Espessor	de	les	parets	(m)	 0,2		Espessor	solera	(m)	 0,2		Diàmetre	de	la	canonada	d’arribada	(mm)	 110	Tipus	de	formigó	 HA-30/P/20/IV+Qb	Tipus	d’acer		 B	500	S	Recobriment	(mm)		 50	Obertura	màxima	fissura	(mm)		 0,1	Pes	específic	líquid	(kN/m3)	 10,5	Coeficients	de	seguretat		 𝛾c	=	1,5;	𝛾f	=	1,5;	𝛾s	=	1,15	Taula	10:	Dades	del	dimensionament	estructural	del	canal	de	desbast.	
4.2.1 Comprovació	a	tallant	
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- fck	=	Resistència	característica	del	formigó	(30	N/mm2).	
- d	=	Canto	útil.		Per	obtenir	el	canto	útil	(d),	utilitzem	la	següent	expressió:		 𝑑 = 𝑒! − 𝑐 − 𝜙2 = 0,2− 0,05− 0,0122 = 0,144 𝑚		On	c	és	el	recobriment	i	𝜙	el	diàmetre	de	la	barra	d’acer	corrugat	empleada	per	fer	l’armat.	Per	el	nostre	cas	hem	optat	per	treballar	amb	barres	de	𝜙	=	12	mm.			Per	tal	de	poder	trobar	el	tallant	unitari	màxim	(v),	cal	aplicar	la	fórmula	següent:	𝑣 = 𝛼 · 𝑞 · ℎ = ℎ · 𝛿 · ℎ!		On	el	coeficient	α	el	podem	obtenir	de	la	Taula	7.	Sabent	que	la	relació	d’H/b		=	0,4	trobem	que	α	=	0,450.	Per	tant	tenim	que:			 𝑣 = 0,450 · 10,5 · 1! = 4,725 𝑘𝑁/𝑚		Finalment	tenim:	γ! · 𝑣 = 1.5 · 4,725 = 7,09 ≤  𝑣! = 0,12 1+ 200𝑑 · 100 · 𝜌 · 𝑓!"! · 𝑑 	
= 0,12(1+ 200144) · 100 · 0,002 · 30! · 144 = 68,40𝑁/𝑚𝑚		Per	tant	obtenim	que	el	quocient	de	seguretat	és:		 𝛾! = 𝑣!𝑣 = 68,404,73 = 14,46 > 1,5 → 𝑵𝒐 𝒄𝒂𝒍 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒕𝒛𝒂𝒓 𝒂𝒓𝒎𝒂𝒅𝒖𝒓𝒂 𝒂 𝒕𝒂𝒍𝒍𝒂𝒏𝒕		
4.2.2 Armadures	de	l’encastament	de	les	parets.	
	Armadura	vertical		En	primer	lloc,	es	troba	el	moment	de	l’armadura	vertical	de	l’encastament	de	les	parets	(mve):		 𝑚!" = 𝛼 · 𝛿 · ℎ!		Tornant	a	la	Taula	7	i	sabent	que	la	relació	H/b	=	0,4	obtenim	que	α	=	0,115	i	per	tant	obtenim	que:		 𝑚!" = 0,115 · 10,5 · 1! = 1,21 𝑘𝑁𝑚/𝑚		Amb	aquest	valor	obtenim	el	coeficient	de	fissuració	(k):		
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𝑘 = 0,75 ·𝑚!"1,39− 𝑒! · 𝑒!! · 10! = 0,002 𝑘𝑁/𝑚!		Normalment,	s’hauria	d’utilitzar	l’àbac	de	la	Fig.		1	i	el	mòdul	de	fissuració	(k)	per	tal	de	determinar	l’armadura	necessària.	Com	el	valor	de	la	nostra	k	és	massa	petit	(i	no	apareix	al	àbac	de	la	Fig.		1),	el	que	farem	és	utilitzar	el	valor	d’armadura	mí-nima	recomanat	a	la	EHE-08:		 𝐴!"#,!"# = 0,04 · 𝐴! · 𝑓!"𝑓!" = 0,04 · 0,2 · 20435 = 3,68 𝑐𝑚!/𝑚𝑙 		Si	 optem	per	utilitzar	una	armadura	ϕ12	 amb	 una	 separació	 entre	 barres	 de	
25cm,	 l’àrea	 total	de	 l’armadura	sobre	 la	 longitud	de	 la	paret	 (2,5	m)	és	de	As	=	11,31	 cm2.	 Per	 tant,	 l’àrea	 de	 l’armadura	 per	metre	 lineal	 de	 longitud	 queda	 en	4,52	cm2/ml,	superior	a	l’armadura	geomètrica	i	mecànica	mínima.	Serà	necessari	comprovar	la	secció	a	trencament	per	tal	que	el	coeficient	de	segu-retat	γs	no	sigui	inferior	a	1,4.	Per	fer-ho	s’utilitza	la	fórmula	següent:	𝜇 = 𝜔 · (1− 0,6 · 𝜔)		A	on:	 𝜔 = 𝐴! · 𝑓!"𝑏 · 𝑑 · 𝑓!" = 4,52 · 4352,5 · 144 · 20 = 0,27			Aleshores	tenim:		 𝜇 = 𝜔 · 1− 0,6 · 𝜔 = 0,228		 	El	moment	últim	és,	per	tant:		 𝑚! = 𝜇 · 𝑏 · 𝑑! · 𝑓!" = 0,228 · 2,5 · 0,144! · 20 = 236,90 𝑘𝑁𝑚		Per	tant,	el	moment	últim	per	metre	lineal	és	de	94,76	kNm/ml	i	el	coeficient	de	seguretat	que	obtenim	és	el	següent:		 𝛾! = 𝑚!𝑚!" = 94,761,21 = 78,32 > 1,4 → 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒊𝒙 𝒍𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒓𝒆𝒕𝒂𝒕		Armadura	horitzontal		En	primer	lloc,	es	troba	el	moment	de	l’armadura	horitzontal	de	l’encastament	de	les	parets	(mhe):		 𝑚!! = 𝛼 · 𝛿 · ℎ!		Tornant	a	la	Taula	7	i	sabent	que	la	relació	H/b	=	0,4	obtenim	que	α	=	0,054	i	per	tant	obtenim	que:		
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	Armadura	vertical		En	primer	lloc,	es	troba	el	moment	de	l’armadura	vertical	de	les	parets	(mvm):		 𝑚!" = 𝛼 · 𝛿 · ℎ!		Tornant	a	la	Taula	7	i	sabent	que	la	relació	H/b	=	0,4	obtenim	que	α	=	0,003	i	per	tant	obtenim	que	el	moment	de	l’armadura	vertical	de	la	paret	val:		 𝑚!" = 0,003 · 10,5 · 1! = 0,0315 𝑘𝑁𝑚/𝑚		Amb	aquest	valor	obtenim	el	coeficient	de	fissuració	(kp):		 𝑘! = 0,75 ·𝑚!"1,39− 𝑒! · 𝑒!! · 10! = 4,96 · 10!! 𝑘𝑁/𝑚!		
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Com	el	valor	de	la	nostra	kp	torna	a	ser	massa	petit	(i	no	apareix	al	àbac	de	la	Fig.		1),	el	que	farem	és	utilitzar	el	valor	d’armadura	mínima	recomanat	a	la	EHE-08:		 𝐴!"#,!"# = 0,04 · 𝐴! · 𝑓!"𝑓!" = 0,04 · 0,2 · 20435 = 3,68 𝑐𝑚!/𝑚𝑙 		Si	 optem	per	utilitzar	una	armadura	ϕ12	 amb	 una	 separació	 entre	 barres	 de	
25cm,	 l’àrea	 total	de	 l’armadura	sobre	 la	 longitud	de	 la	paret	 (2,5	m)	és	de	As	=	11,31	 cm2.	 Per	 tant,	 l’àrea	 de	 l’armadura	 per	metre	 lineal	 de	 longitud	 queda	 en	4,52	cm2/ml,	superior	a	l’armadura	geomètrica	i	mecànica	mínima.		Serà	necessari	comprovar	la	secció	a	trencament	per	tal	que	el	coeficient	de	segu-retat	γs	no	sigui	inferior	a	1,4.	Per	fer-ho	s’utilitza	la	fórmula	següent:		 𝜇 = 𝜔 · (1− 0,6 · 𝜔)		A	on:	 𝜔 = 𝐴! · 𝑓!"𝑏 · 𝑑 · 𝑓!" = 4,52 · 4352,5 · 144 · 20 = 0,27			Aleshores	tenim:		 𝜇 = 𝜔 · 1− 0,6 · 𝜔 = 0,228		 	El	moment	últim	és,	per	tant:		 𝑚! = 𝜇 · 𝑏 · 𝑑! · 𝑓!" = 0,228 · 2,5 · 0,144! · 20 = 236,90 𝑘𝑁𝑚		Per	tant,	el	moment	últim	per	metre	lineal	és	de	94,76	kNm/ml	i	el	coeficient	de	seguretat	que	obtenim	és	el	següent:		 𝛾! = 𝑚!𝑚!" = 94,760,0315 > 1,4 → 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒊𝒙 𝒍𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒓𝒆𝒕𝒂𝒕		Armadura	horitzontal		En	primer	lloc,	es	troba	el	moment	de	l’armadura	horitzontal	de	les	parets	(mhm):		 𝑚!! = 𝛼 · 𝛿 · ℎ!		Tornant	a	 la	Taula	7	i	sabent	que	la	relació	H/b	=	0,4	obtenim	que	α	=	0,03	i	per	tant	obtenim	que:	 𝑚!! = 0,03 · 10,5 · 1! = 0,315 𝑘𝑁𝑚/𝑚		Amb	aquest	valor	obtenim	el	coeficient	de	fissuració	(kp):		
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𝑘! = 0,75 ·𝑚!!1,39− 𝑒! · 𝑒!! · 10! = 4,96 · 10!! 𝑘𝑁/𝑚!		Com	el	valor	de	la	nostra	kp	torna	a	ser	massa	petit	(i	no	apareix	al	àbac	de	la	Fig.		1),	el	que	farem	és	utilitzar	el	valor	d’armadura	mínima	recomanat	a	la	EHE-08:		 𝐴!"#,!"# = 0,04 · 𝐴! · 𝑓!"𝑓!" = 0,04 · 0,2 · 20435 = 3,68 𝑐𝑚!/𝑚𝑙 	A	aquesta	última	armadura	horitzontal	se	li	haurà	de	sumar	la	corresponent	arma-dura	de	tracció	deguda	a	l’empenta	hidrostàtica.	Si	ens	fixem	en	la	Taula	8	i	tenint	en	compte	que	H/a	=	3,85.	Prenent	la	relació	màxim	H/a	=		1	trobem	que	βp	=	0,3.	Per	 tant,	 considerant	 una	 tensió	 admissible	 de	 l’acer	 de	 100	 N/mm2	 s’obté	 que	l’àrea	d’acer	necessària	és	la	següent:		 𝐴! = 𝛽! · 𝑎 · ℎ · 𝛿2 · 𝜎!,!"# = 0,3 · 0,26 · 1 · 10,52 · 100 = 0,04 𝑐𝑚!/𝑚𝑙		Aquesta	 armadura	 estarà	 distribuïda	 entre	 les	 dues	 cares	 de	 la	 paret,	 per	 tant,	l’armadura	total	serà:		 𝐴! = 3,68+ 0,02 = 3,70 𝑐𝑚!/𝑚𝑙		
Per	tant	col·locarem	barres	de	ϕ12	cada	25cm.			
4.2.4 Armadura	a	la	solera		
• Armadura	inferior:		Per	a	calcular	l’armadura	a	la	cara	inferior,	es	suposa	el	dipòsit	buit,	doncs	és	el	cas	més	desfavorable.	En	primer	lloc,	es	troba	el	moment	degut	al	pes	propi	del	dipòsit	buit	(mae	i	mbe)	mitjançant	la	fórmula	següent:		 𝑚!" = 𝑚!" = 0,1 · 𝑝 · 𝑎 + 𝑏 = 0,1 · 25 · 2,5+ 0,26 = 6,9 𝑘𝑁𝑚/𝑚		On	p,	és	el	pes	de	la	paret	per	unitat	de	longitud	(pes	del	formigó).	Per	tant	obte-nim	que	coeficient	de	fissuració	(k)	val:	𝑘! = 0,75 ·𝑚!"1,39− 𝑒! · 𝑒!! · 10! = 0,011 𝑘𝑁/𝑚!		De	nou,	el	nostre	valor	de	k	no	apareix	a	l’àbac	(de	la	Fig.		1),	i	per	tant,	el	que	s’ha	fet	és	prendre	l’armadura	mínima	recomanada	per	la	normativa	EHE-08.		 𝐴!"#,!"# = 0,04 · 𝐴! · 𝑓!"𝑓!" = 0,04 · 0,2 · 20435 = 3,68 𝑐𝑚!/𝑚𝑙 		A	aquestes	armadures	mínimes	mecàniques	paral·leles	a	les	cares	a	i	b,	caldrà	su-mar-li	les	de	tracció	simple.	Mitjançant	la	Taula	8,	s’obté	que	per	h/b	=0,4,	βf	=	0,7	i	que	per	h/a	=	3,85	,	βf	=	0,4.	Per	tant,	considerant	una	tensió	admissible	a	l’acer	de	
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Armadura	del	canal	de	desbast	Armadura	 Diàmetre	armat	 Separació	barres	(cm)	Encastament	Parets	 Vertical		 φ	12	 25		 Horitzontal	 φ	12	 25	Paret	 Vertical	 φ	12	 25		 Horitzontal	 φ	12	 25	Solera		 Cara	inferior	 φ	12	 25		 Cara	superior	 φ	12	 25	Taula	11:	Armat	del	canal	de	desbast.		
4.3 Pou	de	bombament		Primer	de	tot	hem	de	calcular	els	espessors	de	les	parets	i	del	pou	de	bombament	i	per	fer-ho	utilitzem	les	fórmules	proposades	al	llibre	de	“Hormigón	armado”,	que	ja	hem	mencionat.	Aquestes	ens	defineix	els	espessors	com:		
! Espessors	de	les	parets	del	pou:		 𝑒! = 0,1 · ℎ = 0,3𝑚 > 0,2𝑚		
! Espessor	de	la	solera	del	pou:		 𝑒! = 0,3 𝑚 ≥ 𝑒!	
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	Un	cop	definits	aquest	elements	 ja	podem	començar	els	càlculs	amb	 les	següents	dades	de	partida:	
Pou	de	bombament	Longitud	del	pou	(m)	 1,5	Altura	del	pou	(m)		 3	Amplada	del	pou	(m)	 1,5	Espessor	de	les	parets	(m)	 0,35	Espessor	solera	(m)	 0,35	Diàmetre	de	la	canonada	d’arribada	(mm)	 280	Tipus	de	formigó	 HA-30/P/20/IV+Qb	Tipus	d’acer		 B	500	S	Recobriment	(mm)		 50	Obertura	màxima	fissura	(mm)		 0,1	Pes	específic	líquid	(kN/m3)	 10,5	Coeficients	de	seguretat		 𝛾c	=	1,5;	𝛾f	=	1,5;	𝛾s	=	1,15	Taula	12:	Dades	del	dimensionament	estructural	del	pou	de	bombament.	





- d	=	Canto	útil.		Per	obtenir	el	canto	útil	(d),	utilitzem	la	següent	expressió:	𝑑 = 𝑒! − 𝑐 − 𝜙2 = 0,3− 0,05− 0,0162 = 0,242 𝑚		On	c	és	el	recobriment	i	𝜙	el	diàmetre	de	la	barra	d’acer	corrugat	empleada	per	fer	l’armat.	Per	el	nostre	cas	hem	optat	per	treballar	amb	barres	de	𝜙	=	16	mm.			Per	tal	de	poder	trobar	el	tallant	unitari	màxim	(v),	cal	aplicar	la	fórmula	següent:		 𝑣 = 𝛼 · 𝑞 · ℎ = ℎ · 𝛿 · ℎ!		On	el	coeficient	α	el	podem	obtenir	de	la	Taula	7.	Sabent	que	la	relació	d’H/b		=	2	trobem	que	α	=	0,295.	Per	tant	tenim	que:			
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𝑣 = 0,295 · 10,5 · 3! = 27,88 𝑘𝑁/𝑚	Finalment	tenim:	γ! · 𝑣 = 1.5 · 27,88 = 41,82 ≤  𝑣! = 0,12 1+ 200𝑑 · 100 · 𝜌 · 𝑓!"! · 𝑑 	
= 0,12(1+ 200242) · 100 · 0,002 · 30! · 242 = 100,74 𝑁/𝑚𝑚		Per	tant	obtenim	que	el	quocient	de	seguretat	és:		 𝛾! = 𝑣!𝑣 = 100,7427,88 = 3,61 > 1,5 → 𝑵𝒐 𝒄𝒂𝒍 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒕𝒛𝒂𝒓 𝒂𝒓𝒎𝒂𝒅𝒖𝒓𝒂 𝒂 𝒕𝒂𝒍𝒍𝒂𝒏𝒕		
4.3.2 Armadures	de	l’encastament	de	les	parets.		Armadura	vertical		En	primer	lloc,	es	troba	el	moment	de	l’armadura	vertical	de	l’encastament	de	les	parets	(mve):		 𝑚!" = 𝛼 · 𝛿 · ℎ!		Tornant	a	 la	Taula	7	 i	sabent	que	 la	relació	H/b	=	2	obtenim	que	α	=	0,035	 i	per	tant	obtenim	que:		 𝑚!" = 0,035 · 10,5 · 3! = 9,93 𝑘𝑁𝑚/𝑚		Amb	aquest	valor	obtenim	el	coeficient	de	fissuració	(k):		 𝑘 = 0,75 ·𝑚!"1,39− 𝑒! · 𝑒!! · 10! = 0,008 𝑘𝑁/𝑚!		Normalment,	s’hauria	d’utilitzar	l’àbac	de	la	Fig.		1	i	el	mòdul	de	fissuració	(k)	per	tal	de	determinar	l’armadura	necessària.	Com	el	valor	de	la	nostra	k	és	massa	petit	(i	no	apareix	al	àbac	de	la	Fig.		1),	el	que	farem	és	utilitzar	el	valor	d’armadura	mí-nima	recomanat	a	la	EHE-08:		 𝐴!"#,!"# = 0,04 · 𝐴! · 𝑓!"𝑓!" = 0,04 · 0,3 · 20435 = 5,52 𝑐𝑚!/𝑚𝑙 		Si	 optem	per	utilitzar	una	armadura	ϕ16	 amb	 una	 separació	 entre	 barres	 de	
25cm,	 l’àrea	 total	 de	 l’armadura	 sobre	 la	 longitud	de	 la	 paret	 (1,5m)	 és	 de	As	 =	12,06	 cm2.	 Per	 tant,	 l’àrea	 de	 l’armadura	 per	metre	 lineal	 de	 longitud	 queda	 en	8,04	cm2/ml,	superior	a	l’armadura	geomètrica	i	mecànica	mínima.	Serà	necessari	comprovar	la	secció	a	trencament	per	tal	que	el	coeficient	de	seguretat	γs	no	sigui	inferior	a	1,4.	Per	fer-ho,	s’utilitza	la	fórmula	següent:		
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𝜇 = 𝜔 · 1− 0,6 · 𝜔 	A	on:		 𝜔 = 𝐴! · 𝑓!"𝑏 · 𝑑 · 𝑓!" = 8,04 · 4351,5 · 242 · 20 = 0,48		Aleshores	tenim:		 𝜇 = 𝜔 · 1− 0,6 · 𝜔 = 0,343		 	El	moment	últim	és,	per	tant:		 𝑚! = 𝜇 · 𝑏 · 𝑑! · 𝑓!" = 0,343 · 1,5 · 0, 242! · 20 = 602,62 𝑘𝑁𝑚		Per	tant,	el	moment	últim	per	metre	lineal	és	de	401,75	kNm/ml	i	el	coeficient	de	seguretat	que	obtenim	és	el	següent:		 𝛾! = 𝑚!𝑚!" = 401,759,93 = 40,46 > 1,4 → 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒊𝒙 𝒍𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒓𝒆𝒕𝒂𝒕		Armadura	horitzontal		En	primer	lloc,	es	troba	el	moment	de	l’armadura	horitzontal	de	l’encastament	de	les	parets	(mhe):		 𝑚!! = 𝛼 · 𝛿 · ℎ!		Tornant	a	la	Taula	7	i	sabent	que	la	relació	H/b	=	1	obtenim	que	α	=	0,03	i	per	tant	obtenim	que:	 𝑚!! = 0,03 · 10,5 · 3! = 8,51 𝑘𝑁𝑚/𝑚		Amb	aquest	valor	obtenim	el	coeficient	de	fissuració	(kp):		 𝑘 = 0,75 ·𝑚!!1,39− 𝑒! · 𝑒!! · 10! = 0,007 𝑘𝑁/𝑚!	Com	el	valor	de	la	nostra	kp	torna	a	ser	massa	petit	(i	no	apareix	al	àbac	de	la	Fig.		1),	el	que	farem	és	utilitzar	el	valor	d’armadura	mínima	recomanat	a	la	EHE-08:		 𝐴!"#,!"# = 0,04 · 𝐴! · 𝑓!"𝑓!" = 0,04 · 0,3 · 20435 = 5,52 𝑐𝑚!/𝑚𝑙 		A	aquesta	última	armadura	horitzontal	se	li	haurà	de	sumar	la	corresponent	arma-dura	de	tracció	deguda	a	l’empenta	hidrostàtica.	Si	ens	fixem	en	la	Taula	8	i	tenint	en	compte	que	H/a	=	2.	Prenent	 la	relació	màxima	H/a	=	 	1	trobem	que	βp	=	0,3.	Per	 tant,	 considerant	 una	 tensió	 admissible	 de	 l’acer	 de	 100	 N/mm2	 s’obté	 que	l’àrea	d’acer	necessària	és	la	següent:	𝐴! = 𝛽! · 𝑎 · ℎ · 𝛿2 · 𝜎!,!"# = 0,3 · 1,5 · 3 · 10,52 · 100 = 0,71 𝑐𝑚!/𝑚𝑙	
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	Aquesta	 armadura	 estarà	 distribuïda	 entre	 les	 dues	 cares	 de	 la	 paret,	 per	 tant,	l’armadura	total	serà:		 𝐴! = 5,52+ 0,35 = 5,87 𝑐𝑚!/𝑚𝑙		
Per	tant	col·locarem	barres	de	ϕ16	cada	25cm.			
4.3.3 Armadura	a	les	parets		Armadura	vertical		En	primer	lloc,	es	troba	el	moment	de	l’armadura	vertical	de	les	parets	(mvm):		 𝑚!" = 𝛼 · 𝛿 · ℎ!		Tornant	a	la	Taula	7	i	sabent	que	la	relació	H/b	=	2	obtenim	que	α	=	0,01	i	per	tant	obtenim	que	el	moment	de	l’armadura	vertical	de	la	paret	val:	𝑚!" = 0,01 · 10,5 · 3! = 2,84 𝑘𝑁𝑚/𝑚		Amb	aquest	valor	obtenim	el	coeficient	de	fissuració	(kp):		 𝑘! = 0,75 ·𝑚!"1,39− 𝑒! · 𝑒!! · 10! = 0,002 𝑘𝑁/𝑚!		Com	el	valor	de	la	nostra	kp	torna	a	ser	massa	petit	(i	no	apareix	al	àbac	de	la	Fig.		1),	el	que	farem	és	utilitzar	el	valor	d’armadura	mínima	recomanat	a	la	EHE-08:		 𝐴!"#,!"# = 0,04 · 𝐴! · 𝑓!"𝑓!" = 0,04 · 0,3 · 20435 = 5,52 𝑐𝑚!/𝑚𝑙 		Si	optem	per	utilitzar	una	armadura	ϕ16	amb	una	separació	entre	barres	de	25	
cm,	l’àrea	total	de	l’armadura	sobre	la	longitud	de	la	paret	(2,5	m)	és	de	As	=	20,11	cm2.	 Per	 tant,	 l’àrea	 de	 l’armadura	 per	 metre	 lineal	 de	 longitud	 queda	 en	 8,04	cm2/ml,	superior	a	l’armadura	geomètrica	i	mecànica	mínima.		Serà	necessari	comprovar	la	secció	a	trencament	per	tal	que	el	coeficient	de	segu-retat	γs	no	sigui	inferior	a	1,4.	Per	fer-ho	s’utilitza	la	fórmula	següent:		 𝜇 = 𝜔 · (1− 0,6 · 𝜔)		A	on:	 𝜔 = 𝐴! · 𝑓!"𝑏 · 𝑑 · 𝑓!" = 8,04 · 4351,5 · 242 · 20 = 0,482	Aleshores	tenim:	 𝜇 = 𝜔 · 1− 0,6 · 𝜔 = 0,342		 	El	moment	últim	és,	per	tant:		
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Armadura	del	pou	de	bombament	Armadura	 Diàmetre	armat	 Separació	barres	(cm)	Encastament	Parets	 Vertical		 φ	16	 25		 Horitzontal	 φ	16	 25	Paret	 Vertical	 φ	16	 25		 Horitzontal	 φ	16	 25	Solera		 Cara	inferior	 φ	16	 25		 Cara	superior	 φ	16	 25	
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Taula	13:	Armat	de	del	pou	de	bombament.			
4.4 Arqueta	de	cabalímetre		Primer	de	tot	hem	de	calcular	els	espessors	de	les	parets	i	de	l’arqueta	i	per	fer-ho	utilitzem	 les	 fórmules	 proposades	 al	 llibre	 de	 “Hormigón	 armado”,	 que	 ja	 hem	mencionat.	Aquestes	ens	defineix	els	espessors	com:		
! Espessors	de	les	parets	de	l’arqueta:		 𝑒! = 0,1 · ℎ = 0,1𝑚 > 0,2𝑚 → 𝑒! = 0,2		
! Espessor	de	la	solera	de	l’arqueta:		 𝑒! = 0,2 𝑚 ≥ 𝑒!		Un	cop	definits	aquest	elements	 ja	podem	començar	els	càlculs	amb	 les	següents	dades	de	partida:	
Arqueta	de	cabalímetre	Longitud	de	l’arqueta	(m)	 1	Altura	de	l’arqueta	(m)		 1	Amplada	de	l’arqueta	(m)	 1	Espessor	de	les	parets	(M)	 0,2	Espessor	solera	(m)	 0,2	Diàmetre	de	la	canonada	d’arribada	(mm)	 110	Tipus	de	formigó	 HA-30/P/20/IV+Qb	Tipus	d’acer		 B	500	S	Recobriment	(mm)		 50	Obertura	màxima	fissura	(mm)		 0,1	Pes	específic	líquid	(kN/m3)	 10,5	Coeficients	de	seguretat		 𝛾c	=	1,5;	𝛾f	=	1,5;	𝛾s	=	1,15	Taula	14:	Dades	del	dimensionament	estructural	de	l’arqueta	de	cabalímetre.	
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	 𝑑 = 𝑒! − 𝑐 − 𝜙2 = 0,20− 0,05− 0,0122 = 0,144 𝑚		On	c	és	el	recobriment	i	𝜙	el	diàmetre	de	la	barra	d’acer	corrugat	empleada	per	fer	l’armat.	Per	el	nostre	cas	hem	optat	per	treballar	amb	barres	de	𝜙	=	12	mm.			Per	tal	de	poder	trobar	el	tallant	unitari	màxim	(v),	cal	aplicar	la	fórmula	següent:		 𝑣 = 𝛼 · 𝑞 · ℎ = ℎ · 𝛿 · ℎ!		On	el	coeficient	α	el	podem	obtenir	de	la	Taula	7.	Sabent	que	la	relació	d’H/b		=	1,	trobem	que	α	=	0,295.	Per	tant	tenim	que:			 𝑣 = 0,295 · 10,5 · 1! = 3,10 𝑘𝑁/𝑚		Finalment	tenim:	γ! · 𝑣 = 1.5 · 3,1 = 4,65 ≤  𝑣! = 0,12 1+ 200𝑑 · 100 · 𝜌 · 𝑓!"! · 𝑑 	
= 0,12(1+ 200144) · 100 · 0,002 · 30! · 144 = 68,40 𝑁/𝑚𝑚		Per	tant	obtenim	que	el	quocient	de	seguretat	és:		 𝛾! = 𝑣!𝑣 = 68,404,65 = 14,70 > 1,5 → 𝑵𝒐 𝒄𝒂𝒍 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒕𝒛𝒂𝒓 𝒂𝒓𝒎𝒂𝒅𝒖𝒓𝒂 𝒂 𝒕𝒂𝒍𝒍𝒂𝒏𝒕		
4.4.2 Armadura	de	l’encastament	de	les	parets		Armadura	vertical		En	primer	lloc,	es	troba	el	moment	de	l’armadura	vertical	de	l’encastament	de	les	parets	(mve):	 𝑚!" = 𝛼 · 𝛿 · ℎ!		Tornant	a	 la	Taula	7	 i	sabent	que	 la	relació	H/b	=	1	obtenim	que	α	=	0,035	 i	per	tant	obtenim	que:		 𝑚!" = 0,035 · 10,5 · 1! = 0,37 𝑘𝑁𝑚/𝑚		Amb	aquest	valor	obtenim	el	coeficient	de	fissuració	(k):		 𝑘 = 0,75 ·𝑚!"1,39− 𝑒! · 𝑒!! · 10! = 0,0006 𝑘𝑁/𝑚!		
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Normalment,	s’hauria	d’utilitzar	l’àbac	de	la	Fig.		1	i	el	mòdul	de	fissuració	(k)	per	tal	de	determinar	l’armadura	necessària.	Com	el	valor	de	la	nostra	k	és	massa	petit	(i	no	apareix	al	àbac	de	la	Fig.		1),	el	que	farem	és	utilitzar	el	valor	d’armadura	mí-nima	recomanat	a	la	EHE-08:		 𝐴!"#,!"# = 0,04 · 𝐴! · 𝑓!"𝑓!" = 0,04 · 0,2 · 20435 = 3,68 𝑐𝑚!/𝑚𝑙 		Si	 optem	per	utilitzar	una	armadura	ϕ12	 amb	 una	 separació	 entre	 barres	 de	
25cm,	l’àrea	total	de	l’armadura	sobre	la	longitud	de	la	paret	(1	m)	és	de	As	=	4,52	cm2/ml,	superior	a	l’armadura	geomètrica	i	mecànica	mínima.	Serà	necessari	com-provar	la	secció	a	trencament	per	tal	que	el	coeficient	de	seguretat	γs	no	sigui	infe-rior	a	1,4.	Per	fer-ho,	s’utilitza	la	fórmula	següent:		 𝜇 = 𝜔 · 1− 0,6 · 𝜔 	A	on:		 𝜔 = 𝐴! · 𝑓!"𝑏 · 𝑑 · 𝑓!" = 4,52 · 4351 · 144 · 20 = 0,683		Aleshores	tenim:		 𝜇 = 𝜔 · 1− 0,6 · 𝜔 = 0,403		 	El	moment	últim	és,	per	tant:		 𝑚! = 𝜇 · 𝑏 · 𝑑! · 𝑓!" = 0,403 · 1 · 0, 144! · 20 = 167,18 𝑘𝑁𝑚		Per	tant,	el	moment	últim	per	metre	lineal	és	de	167,18	kNm/ml	i	el	coeficient	de	seguretat	que	obtenim	és	el	següent:		 𝛾! = 𝑚!𝑚!" = 167,180,37 > 1,4 → 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒊𝒙 𝒍𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒓𝒆𝒕𝒂𝒕	Armadura	horitzontal		En	primer	lloc,	es	troba	el	moment	de	l’armadura	horitzontal	de	l’encastament	de	les	parets	(mhe):		 𝑚!! = 𝛼 · 𝛿 · ℎ!		Tornant	a	la	Taula	7	i	sabent	que	la	relació	H/b	=	1	obtenim	que	α	=	0,03	i	per	tant	obtenim	que:		 𝑚!! = 0,03 · 10,5 · 1! = 0,315 𝑘𝑁𝑚/𝑚		Amb	aquest	valor	obtenim	el	coeficient	de	fissuració	(kp):		
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𝑘 = 0,75 ·𝑚!!1,39− 𝑒! · 𝑒!! · 10! = 0,0005 𝑘𝑁/𝑚!		Com	el	valor	de	la	nostra	kp	torna	a	ser	massa	petit	(i	no	apareix	al	àbac	de	la	Fig.		1),	el	que	farem	és	utilitzar	el	valor	d’armadura	mínima	recomanat	a	la	EHE-08:		 𝐴!"#,!"# = 0,04 · 𝐴! · 𝑓!"𝑓!" = 0,04 · 0,2 · 20435 = 3,68 𝑐𝑚!/𝑚𝑙 		A	aquesta	última	armadura	horitzontal	se	li	haurà	de	sumar	la	corresponent	arma-dura	de	tracció	deguda	a	l’empenta	hidrostàtica.	Si	ens	fixem	en	la	Taula	8	i	tenint	en	compte	que	H/a	=	1.	Prenent	la	relació	màxima	H/a	=		1	trobem	que	βp	=	0,3.			Per	 tant,	 considerant	 una	 tensió	 admissible	 de	 l’acer	 de	 100	 N/mm2	 s’obté	 que	l’àrea	d’acer	necessària	és	la	següent:		 𝐴! = 𝛽! · 𝑎 · ℎ · 𝛿2 · 𝜎!,!"# = 0,3 · 1 · 1 · 10,52 · 100 = 0,16 𝑐𝑚!/𝑚𝑙	Aquesta	 armadura	 estarà	 distribuïda	 entre	 les	 dues	 cares	 de	 la	 paret,	 per	 tant,	l’armadura	total	serà:		 𝐴! = 3,68+ 0,08 = 3,76 𝑐𝑚!/𝑚𝑙		
Per	tant	col·locarem	barres	de	ϕ12	cada	25cm.			
4.4.3 Armadura	a	les	parets		Armadura	vertical		En	primer	lloc,	es	troba	el	moment	de	l’armadura	vertical	de	les	parets	(mvm):		 𝑚!" = 𝛼 · 𝛿 · ℎ!		Tornant	a	la	Taula	7	i	sabent	que	la	relació	H/b	=	1	obtenim	que	α	=	0,01	i	per	tant	obtenim	que	el	moment	de	l’armadura	vertical	de	la	paret	val:		 𝑚!" = 0,01 · 10,5 · 1! = 0,105 𝑘𝑁𝑚/𝑚		Amb	aquest	valor	obtenim	el	coeficient	de	fissuració	(kp):		 𝑘! = 0,75 ·𝑚!"1,39− 𝑒! · 𝑒!! · 10! = 0,0002 𝑘𝑁/𝑚!		Com	el	valor	de	la	nostra	kp	torna	a	ser	massa	petit	(i	no	apareix	al	àbac	de	la	Fig.		1),	el	que	farem	és	utilitzar	el	valor	d’armadura	mínima	recomanat	a	la	EHE-08:		 𝐴!"#,!"# = 0,04 · 𝐴! · 𝑓!"𝑓!" = 0,04 · 0,2 · 20435 = 3,68 𝑐𝑚!/𝑚𝑙 	
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	Si	optem	per	utilitzar	una	armadura	ϕ12	amb	una	separació	entre	barres	de	25	
cm,	 l’àrea	total	de	 l’armadura	sobre	 la	 longitud	de	 la	paret	(1	m)	és	de	As	=	4,52	cm2/ml,	superior	a	l’armadura	geomètrica	i	mecànica	mínima.	Serà	necessari	com-provar	la	secció	a	trencament	per	tal	que	el	coeficient	de	seguretat	γs	no	sigui	infe-rior	a	1,4.	Per	fer-ho	s’utilitza	la	fórmula	següent:		 𝜇 = 𝜔 · (1− 0,6 · 𝜔)		A	on:	 𝜔 = 𝐴! · 𝑓!"𝑏 · 𝑑 · 𝑓!" = 4,52 · 4351 · 144 · 20 = 0,683	Aleshores	tenim:		 𝜇 = 𝜔 · 1− 0,6 · 𝜔 = 0,403		 	El	moment	últim	és,	per	tant:		 𝑚! = 𝜇 · 𝑏 · 𝑑! · 𝑓!" = 0,403 · 1 · 0,144! · 20 = 167,18 𝑘𝑁𝑚	Per	tant,	el	moment	últim	per	metre	lineal	és	de	167,18	kNm/ml	i	el	coeficient	de	seguretat	que	obtenim	és	el	següent:		 𝛾! = 𝑚!𝑚!" = 167,180,105 > 1,4 → 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒊𝒙 𝒍𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒓𝒆𝒕𝒂𝒕		Armadura	horitzontal		En	primer	lloc,	es	troba	el	moment	de	l’armadura	horitzontal	de	les	parets	(mhm):		 𝑚!! = 𝛼 · 𝛿 · ℎ!		Tornant	a	 la	Taula	7	 i	sabent	que	 la	relació	H/b	=	1	obtenim	que	α	=	0,013	 i	per	tant	obtenim	que:	 𝑚!! = 0,013 · 10,5 · 1! = 0,137 𝑘𝑁𝑚/𝑚		Amb	aquest	valor	obtenim	el	coeficient	de	fissuració	(kp):		 𝑘! = 0,75 ·𝑚!!1,39− 𝑒! · 𝑒!! · 10! = 0,0002 𝑘𝑁/𝑚!		Com	el	valor	de	la	nostra	kp	torna	a	ser	massa	petit	(i	no	apareix	al	àbac	de	la	Fig.		1),	el	que	farem	és	utilitzar	el	valor	d’armadura	mínima	recomanat	a	la	EHE-08:		 𝐴!"#,!"# = 0,04 · 𝐴! · 𝑓!"𝑓!" = 0,04 · 0,2 · 20435 = 3,68 𝑐𝑚!/𝑚𝑙 		A	aquesta	última	armadura	horitzontal	se	li	haurà	de	sumar	la	corresponent	arma-dura	de	tracció	deguda	a	l’empenta	hidrostàtica.	Si	ens	fixem	en	la	Taula	8	i	tenint	
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Armadura	de	l’arqueta	de	cabalímetre	Armadura	 Diàmetre	armat	 Separació	barres	(cm)	Encastament	Parets	 Vertical		 φ	12	 25		 Horitzontal	 φ	12	 25	Paret	 Vertical	 φ	12	 25		 Horitzontal	 φ	12	 25	Solera		 Cara	inferior	 φ	12	 25		 Cara	superior	 φ	12	 25	Taula	15:	Armat	de	l’arqueta	de	cabalímetre.			
4.5 Dessorrador		Primer	de	tot	hem	de	calcular	els	espessors	de	les	parets	i	de	la	solera	del	dessor-rador	i	per	fer-ho	utilitzem	les	fórmules	proposades	al	llibre	de	“Hormigón	arma-do”,	que	ja	hem	mencionat.	Aquestes	ens	defineix	els	espessors	com:		
! Espessors	de	les	parets	del	dessorrador:		 𝑒! = 0,1 · ℎ = 0,1 < 0,2𝑚 → 0,2𝑚		
! Espessor	de	la	solera	del	dessorrador:		 𝑒! = 0,20 𝑚 ≥ 𝑒!		Un	cop	definits	aquest	elements	 ja	podem	començar	els	càlculs	amb	 les	següents	dades	de	partida:		
Dessorrador	Longitud	del	canal	(m)	 3		Altura	del	canal	(m)		 1	Amplada	del	canal	(m)	 0,15	Espessor	de	les	parets	(m)	 0,2		Espessor	solera	(m)	 0,2		Diàmetre	de	la	canonada	d’arribada	(mm)	 110	Tipus	de	formigó	 HA-30/P/20/IV+Qb	Tipus	d’acer		 B	500	S	Recobriment	(mm)		 50	Obertura	màxima	fissura	(mm)		 0,1	Pes	específic	líquid	(kN/m3)	 10,5	
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Coeficients	de	seguretat		 𝛾c	=	1,5;	𝛾f	=	1,5;	𝛾s	=	1,15	Taula	16:	Dades	del	dimensionament	estructural	del	dessorrador.			





- d	=	Canto	útil.	Per	obtenir	el	canto	útil	(d),	utilitzem	la	següent	expressió:		 𝑑 = 𝑒! − 𝑐 − 𝜙2 = 0,2− 0,05− 0,0122 = 0,144 𝑚		On	c	és	el	recobriment	i	𝜙	el	diàmetre	de	la	barra	d’acer	corrugat	empleada	per	fer	l’armat.	Per	el	nostre	cas	hem	optat	per	treballar	amb	barres	de	𝜙	=	12	mm.		Per	tal	de	poder	trobar	el	tallant	unitari	màxim	(v),	cal	aplicar	la	fórmula	següent:		 𝑣 = 𝛼 · 𝑞 · ℎ = ℎ · 𝛿 · ℎ!		On	el	coeficient	α	el	podem	obtenir	de	la	Taula	7.	Sabent	que	la	relació	d’H/b		=	0,3	trobem	que	α	=	0,470.	Per	tant	tenim	que:			 𝑣 = 0,470 · 10,5 · 1! = 4,935 𝑘𝑁/𝑚		Finalment	tenim:	γ! · 𝑣 = 1.5 · 4,935 = 7,40 ≤  𝑣! = 0,12 1+ 200𝑑 · 100 · 𝜌 · 𝑓!"! · 𝑑 	
= 0,12 1+ 200144 · 100 · 0,002 · 30! · 144 = 68,40𝑁/𝑚𝑚		Per	tant	obtenim	que	el	quocient	de	seguretat	és:		 𝛾! = 𝑣!𝑣 = 68,404,94 = 13,84 > 1,5 → 𝑵𝒐 𝒄𝒂𝒍 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒕𝒛𝒂𝒓 𝒂𝒓𝒎𝒂𝒅𝒖𝒓𝒂 𝒂 𝒕𝒂𝒍𝒍𝒂𝒏𝒕		
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4.5.2 Armadures	de	l’encastament	de	les	parets		Armadura	vertical		En	primer	lloc,	es	troba	el	moment	de	l’armadura	vertical	de	l’encastament	de	les	parets	(mve):		 𝑚!" = 𝛼 · 𝛿 · ℎ!		Tornant	a	la	Taula	7	i	sabent	que	la	relació	H/b	=	0,3	obtenim	que	α	=	0,137	i	per	tant	obtenim	que:		 𝑚!" = 0,137 · 10,5 · 1! = 1,44 𝑘𝑁𝑚/𝑚		Amb	aquest	valor	obtenim	el	coeficient	de	fissuració	(k):		 𝑘 = 0,75 ·𝑚!"1,39− 𝑒! · 𝑒!! · 10! = 0,002 𝑘𝑁/𝑚!		Normalment,	s’hauria	d’utilitzar	l’àbac	de	la	Fig.		1	i	el	mòdul	de	fissuració	(k)	per	tal	de	determinar	l’armadura	necessària.	Com	el	valor	de	la	nostra	k	és	massa	petit	(i	no	apareix	al	àbac	de	la	Fig.		1),	el	que	farem	és	utilitzar	el	valor	d’armadura	mí-nima	recomanat	a	la	EHE-08:		 𝐴!"#,!"# = 0,04 · 𝐴! · 𝑓!"𝑓!" = 0,04 · 0,2 · 20435 = 3,68 𝑐𝑚!/𝑚𝑙 		Si	 optem	per	utilitzar	una	armadura	ϕ12	 amb	 una	 separació	 entre	 barres	 de	
25cm,	 l’àrea	 total	 de	 l’armadura	 sobre	 la	 longitud	 de	 la	 paret	 (3	m)	 és	 de	 As	 =	13,57	 cm2.	 Per	 tant,	 l’àrea	 de	 l’armadura	 per	metre	 lineal	 de	 longitud	 queda	 en	4,52	cm2/ml,	superior	a	l’armadura	geomètrica	i	mecànica	mínima.		Serà	necessari	comprovar	la	secció	a	trencament	per	tal	que	el	coeficient	de	segu-retat	γs	no	sigui	inferior	a	1,4.	Per	fer-ho	s’utilitza	la	fórmula	següent:		 𝜇 = 𝜔 · (1− 0,6 · 𝜔)		A	on:	 𝜔 = 𝐴! · 𝑓!"𝑏 · 𝑑 · 𝑓!" = 4,52 · 4353 · 144 · 20 = 0,23			Aleshores	tenim:		 𝜇 = 𝜔 · 1− 0,6 · 𝜔 = 0,197		 	El	moment	últim	és,	per	tant:		 𝑚! = 𝜇 · 𝑏 · 𝑑! · 𝑓!" = 0,197 · 3 · 0,144! · 20 = 244,65 𝑘𝑁𝑚	
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	Per	tant,	el	moment	últim	per	metre	lineal	és	de	81,55	kNm/ml	i	el	coeficient	de	seguretat	que	obtenim	és	el	següent:		 𝛾! = 𝑚!𝑚!" = 81,551,44 = 56,63 > 1,4 → 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒊𝒙 𝒍𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒓𝒆𝒕𝒂𝒕		Armadura	horitzontal		En	primer	lloc,	es	troba	el	moment	de	l’armadura	horitzontal	de	l’encastament	de	les	parets	(mhe):		 𝑚!! = 𝛼 · 𝛿 · ℎ!		Tornant	a	la	Taula	7	i	sabent	que	la	relació	H/b	=	0,3	obtenim	que	α	=	0,060	i	per	tant	obtenim	que:		 𝑚!! = 0,060 · 10,5 · 1! = 0,63 𝑘𝑁𝑚/𝑚		Amb	aquest	valor	obtenim	el	coeficient	de	fissuració	(kp):		 𝑘 = 0,75 ·𝑚!!1,39− 𝑒! · 𝑒!! · 10! = 0,001 𝑘𝑁/𝑚!		Com	el	valor	de	la	nostra	kp	torna	a	ser	massa	petit	(i	no	apareix	al	àbac	de	la	Fig.		1),	el	que	farem	és	utilitzar	el	valor	d’armadura	mínima	recomanat	a	la	EHE-08:		 𝐴!"#,!"# = 0,04 · 𝐴! · 𝑓!"𝑓!" = 0,04 · 0,2 · 20435 = 3,68 𝑐𝑚!/𝑚𝑙 		A	aquesta	última	armadura	horitzontal	se	li	haurà	de	sumar	la	corresponent	arma-dura	de	tracció	deguda	a	l’empenta	hidrostàtica.	Si	ens	fixem	en	la	Taula	8	i	tenint	en	compte	que	H/a	=	6,67	Prenent	la	relació	màxim	H/a	=		1	trobem	que	βp	=	0,3.			Per	 tant,	 considerant	 una	 tensió	 admissible	 de	 l’acer	 de	 100	 N/mm2	 s’obté	 que	l’àrea	d’acer	necessària	és	la	següent:		 𝐴! = 𝛽! · 𝑎 · ℎ · 𝛿2 · 𝜎!,!"# = 0,3 · 0,15 · 1 · 10,52 · 100 = 0,02 𝑐𝑚!/𝑚𝑙		Aquesta	 armadura	 estarà	 distribuïda	 entre	 les	 dues	 cares	 de	 la	 paret,	 per	 tant,	l’armadura	total	serà:		 𝐴! = 3,68+ 0,01 = 3,69 𝑐𝑚!/𝑚𝑙		
Per	tant	col·locarem	barres	de	ϕ12	cada	25cm.			
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4.5.3 Armadura	a	les	parets		Armadura	vertical		En	primer	lloc,	es	troba	el	moment	de	l’armadura	vertical	de	les	parets	(mvm):		 𝑚!" = 𝛼 · 𝛿 · ℎ!		Tornant	a	la	Taula	7	i	sabent	que	la	relació	H/b	=	0,3	obtenim	que	α	=	-0,009	i	per	tant	obtenim	que	el	moment	de	l’armadura	vertical	de	la	paret	val:		 𝑚!" = 0,003 · 10,5 · 1! = −0,0945 𝑘𝑁𝑚/𝑚		Amb	aquest	valor	obtenim	el	coeficient	de	fissuració	(kp):		 𝑘! = 0,75 ·𝑚!"1,39− 𝑒! · 𝑒!! · 10! = −1,48 · 10!! 𝑘𝑁/𝑚!		Com	el	valor	de	la	nostra	kp	torna	a	ser	massa	petit	(i	no	apareix	al	àbac	de	la	Fig.		1),	el	que	farem	és	utilitzar	el	valor	d’armadura	mínima	recomanat	a	la	EHE-08:	𝐴!"#,!"# = 0,04 · 𝐴! · 𝑓!"𝑓!" = 0,04 · 0,2 · 20435 = 3,68 𝑐𝑚!/𝑚𝑙 		Si	 optem	per	utilitzar	una	armadura	ϕ12	 amb	 una	 separació	 entre	 barres	 de	
25cm,	 l’àrea	 total	 de	 l’armadura	 sobre	 la	 longitud	 de	 la	 paret	 (3	m)	 és	 de	 As	 =	13,57	 cm2.	 Per	 tant,	 l’àrea	 de	 l’armadura	 per	metre	 lineal	 de	 longitud	 queda	 en	4,52	cm2/ml,	superior	a	l’armadura	geomètrica	i	mecànica	mínima.	Serà	necessari	comprovar	la	secció	a	trencament	per	tal	que	el	coeficient	de	segu-retat	γs	no	sigui	inferior	a	1,4.	Per	fer-ho	s’utilitza	la	fórmula	següent:		 𝜇 = 𝜔 · (1− 0,6 · 𝜔)		A	on:	 𝜔 = 𝐴! · 𝑓!"𝑏 · 𝑑 · 𝑓!" = 4,52 · 4353 · 144 · 20 = 0,23			Aleshores	tenim:		 𝜇 = 𝜔 · 1− 0,6 · 𝜔 = 0,197		 	El	moment	últim	és,	per	tant:		 𝑚! = 𝜇 · 𝑏 · 𝑑! · 𝑓!" = 0,197 · 3 · 0,144! · 20 = 244,65 𝑘𝑁𝑚		Per	tant,	el	moment	últim	per	metre	lineal	és	de	81,55	kNm/ml	i	el	coeficient	de	seguretat	que	obtenim	és	el	següent:		
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𝛾! = 𝑚!𝑚!" = 81,551,44 = 56,63 > 1,4 → 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒊𝒙 𝒍𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒓𝒆𝒕𝒂𝒕		Armadura	horitzontal		En	primer	lloc,	es	troba	el	moment	de	l’armadura	horitzontal	de	les	parets	(mhm):		 𝑚!! = 𝛼 · 𝛿 · ℎ!		Tornant	a	la	Taula	7	i	sabent	que	la	relació	H/b	=	0,4	obtenim	que	α	=	0,027	i	per	tant	obtenim	que:	 𝑚!! = 0,027 · 10,5 · 1! = 0,284 𝑘𝑁𝑚/𝑚		Amb	aquest	valor	obtenim	el	coeficient	de	fissuració	(kp):		 𝑘! = 0,75 ·𝑚!!1,39− 𝑒! · 𝑒!! · 10! = 4,47 · 10!! 𝑘𝑁/𝑚!		Com	el	valor	de	la	nostra	kp	torna	a	ser	massa	petit	(i	no	apareix	al	àbac	de	la	Fig.		1),	el	que	farem	és	utilitzar	el	valor	d’armadura	mínima	recomanat	a	la	EHE-08:		 𝐴!"#,!"# = 0,04 · 𝐴! · 𝑓!"𝑓!" = 0,04 · 0,2 · 20435 = 3,68 𝑐𝑚!/𝑚𝑙 		A	aquesta	última	armadura	horitzontal	se	li	haurà	de	sumar	la	corresponent	arma-dura	de	tracció	deguda	a	l’empenta	hidrostàtica.	Si	ens	fixem	en	la	Taula	8	i	tenint	en	compte	que	H/a	=	6,67.	Prenent	la	relació	màxim	H/a	=		1	trobem	que	βp	=	0,3.		Per	 tant,	 considerant	 una	 tensió	 admissible	 de	 l’acer	 de	 100	 N/mm2	 s’obté	 que	l’àrea	d’acer	necessària	és	la	següent:		 𝐴! = 𝛽! · 𝑎 · ℎ · 𝛿2 · 𝜎!,!"# = 0,3 · 0,26 · 1 · 10,52 · 100 = 0,04 𝑐𝑚!/𝑚𝑙		Aquesta	 armadura	 estarà	 distribuïda	 entre	 les	 dues	 cares	 de	 la	 paret,	 per	 tant,	l’armadura	total	serà:		 𝐴! = 3,68+ 0,02 = 3,70 𝑐𝑚!/𝑚𝑙		
4.5.4 Armadura	a	la	solera		
• Armadura	inferior:		Per	a	calcular	l’armadura	a	la	cara	inferior,	es	suposa	el	dipòsit	buit,	doncs	és	el	cas	més	desfavorable.	En	primer	lloc,	es	troba	el	moment	degut	al	pes	propi	del	dipòsit	buit	(mae	i	mbe)	mitjançant	la	fórmula	següent:		 𝑚!" = 𝑚!" = 0,1 · 𝑝 · 𝑎 + 𝑏 = 0,1 · 25 · 3+ 0,15 = 7,88 𝑘𝑁𝑚/𝑚		
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Armadura	del	dessorrador	Armadura	 Diàmetre	armat	 Separació	barres	(cm)	Encastament	Parets	 Vertical		 φ	12	 25	
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	 Horitzontal	 φ	12	 25	Paret	 Vertical	 φ	12	 25		 Horitzontal	 φ	12	 25	Solera		 Cara	inferior	 φ	12	 25		 Cara	superior	 φ	12	 25	Taula	17:	Armat	del	dessorrador.			
4.6 	Sitja	de	Fangs		Primer	de	tot	hem	de	calcular	els	espessors	de	les	parets	i	de	la	solera	de	la	sitja	de	fangs	i	per	fer-ho	utilitzem	les	fórmules	proposades	al	 llibre	de	“Hormigón	arma-do”,	que	ja	hem	mencionat.	Aquestes	ens	defineix	els	espessors	com:		
! Espessors	de	les	parets	de	la	sitja:		 𝑒! = 0,05 · ℎ + 0,01 · 𝑟 = 0,05 · 2,5+ 0,01 · 2,5 = 0.15 ≤ 0,2 𝑚 → 0,2𝑚		
! Espessor	de	la	solera	de	la	sitja:		 𝑒! = 0,1 · ℎ = 0,1 · 2,5 = 0,25 𝑚 > 0,2 𝑚		Un	cop	definits	aquest	elements	 ja	podem	començar	els	càlculs	amb	 les	següents	dades	de	partida:		
Sitja	de	fangs	Radi	del	tanc	(m)		 2,5	Altura	útil	(m)		 2,5	Espessor	parets	(m)		 0,20	Espessor	solera	(m)		 0,25	Tipus	de	formigó	 HA-30/P/20/IV+Qb	Tipus	d’acer		 B	500	S	Recobriment	(mm)		 50	Obertura	màxima	fissura	(mm)		 0,1	Pes	específic	líquid	(kN/m3)	 10,5	Coeficients	de	seguretat		 𝛾c	=	1,5;	𝛾f	=	1,5;	𝛾s	=	1,15	Taula	18:	Dades	del	dimensionament	estructural	de	la	sitja	de	fangs.		Tal	i	com	s’especifica	a	“Hormigón	armado”	s’estudiaran	el	mur	i	la	solera	del	reac-tor	per	separat.		
4.6.1 Parets	de	la	sitja	de	fangs		
Comprovació	a	tallant		Aquesta	comprovació	s’efectua	mitjançant	la	fórmula	següent,	la	qual	s’ha	obtingut	de	l’article	44.2.3.2	de	la	EHE-08	(per	a	plaques	sense	armadura	transversal):		
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- d	=	Canto	útil.		Per	obtenir	el	canto	útil	(d),	utilitzem	la	següent	expressió:		 𝑑 = 𝑒! − 𝑐 − 𝜙2 = 0,20− 0,05− 0,0122 = 0,144 𝑚		On	c	és	el	recobriment	i	𝜙	el	diàmetre	de	la	barra	d’acer	corrugat	empleada	per	fer	l’armat.	Per	el	nostre	cas	hem	optat	per	treballar	amb	barres	de	𝜙	=	12	mm.			Per	tal	de	poder	trobar	el	tallant	unitari	màxim	(𝑣),	cal	trobar	en	primer	lloc	el	coe-ficient	K	següent:		 𝐾 = 1,3 · ℎ𝑟 · 𝑒! = 1,3 · 2,52,5 · 0,20 = 4,60		Amb	aquest	 coeficient	K	 i	 la	Taula	2,	 podem	extreure	 el	 valor	del	 coeficient	 adi-mensional	𝛼p:		En	el	nostres	cas	podem	extreure	el	valor	𝛼p	=	-	2,412	(per	a	K	=	4,60).		Finalment,	obtenim	que	el	tallant	unitari	màxim	(𝑣)	val:		 𝑣 = 𝛼! · 𝑟 · 𝑒! · 𝛿 =  −2,412 · 2,5 · 0,20 · 10,5 = −11,25 𝑘𝑁/𝑚		Per	tant,	tenim	que:	𝛾! · 𝑣 = 1,5 · 11,25 = 16,87 ≤ 𝑣! = 0,12 1+ 200𝑑 · 100 · 𝜌 · 𝑓!"! · 𝑑 	
= 0,12 1+ 200144 · 100 · 0,002 · 30! · 144 = 68,40 𝑁/𝑚𝑚 		D’aquest	manera	obtenim	que	el	coeficient	de	majoració	de	seguretat	és:		 𝛾! = 𝑣!𝑣 = 68,4011,25 = 6,08 > 1,5 → 𝑵𝒐 𝒄𝒂𝒍 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒕𝒛𝒂𝒓 𝒂𝒓𝒎𝒂𝒅𝒖𝒓𝒂 𝒂 𝒕𝒂𝒍𝒍𝒂𝒏𝒕		
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Armadura	vertical		L’armadura	vertical	necessària	per	la	paret	de	la	sitja,	es	determinarà	per	condici-ons	de	fissuració.		En	primer	lloc,	tenint	el	compte	el	valor	de	K	=	4,60	i	usant	la	Taula	2,	s’obté	que	el	coeficient	adimensional	αm	=	0,227.	Substituint	aquest	valor	a	la	fórmula	següent,	obtenim	el	moment	màxim	d’emportament	(mve):		 𝑚!" = 𝛼! · 𝑟 · 𝑒! · ℎ · 𝛿 = 0,227 · 2,5 · 0,20 · 2,5 · 10,5 = 2,98 𝑘𝑁𝑚/𝑚		Amb	aquest	moment	ja	podem	trobar	el	mòdul	de	fissuració	de	les	parets	(kp):		 𝑘! = 0,75 ·𝑚!"1,39− 𝑒! · 𝑒!! · 10! = 0,005 𝑘𝑁/𝑚!		Normalment,	s’hauria	d’utilitzar	l’àbac	de	la	Fig.		1	i	el	mòdul	de	fissuració	(kp)	per	tal	de	determinar	l’armadura	necessària.	Tot	i	així,	ens	fixem	que	com	que	el	nostre	valor	 de	 k	 és	massa	 petit,	 aquest	 no	 apareix	 al	 àbac.	 Per	 tant,	 el	 que	 s’ha	 fet	 és	prendre	l’armadura	mínima	recomanada	per	la	normativa	EHE-08.	𝐴!"#,!"# = 0,04 · 𝐴! · 𝑓!"𝑓!" = 0,04 · 0,20 · 20435 = 3,68 𝑐𝑚!/𝑚𝑙 		Si	optem	per	utilitzar	una	armadura	ϕ12	amb	una	separació	entre	barres	de	25	
cm,	 l’àrea	 total	 de	 l’armadura	 sobre	 la	 longitud	 de	 la	 paret	 (7,85	m)	 és	 de	 As	 =	35,06	 cm2.	 Per	 tant,	 l’àrea	 de	 l’armadura	 per	metre	 lineal	 de	 longitud	 queda	 en	4,47	cm2/ml,	superior	a	l’armadura	geomètrica	i	mecànica	mínima.	Serà	necessari	comprovar	la	secció	a	trencament	per	tal	que	el	coeficient	de	segu-retat	γs	no	sigui	inferior	a	1,4.	Per	fer-ho	s’utilitza	la	fórmula	següent:		 𝜇 = 𝜔 · (1− 0,6 · 𝜔)		A	on:	 𝜔 = 𝐴! · 𝑓!"2 · 𝜋 · 𝑟 · 𝑑 · 𝑓!" = 4,47 · 4352 · 𝜋 · 2,5 · 144 · 20 = 0,43		Aleshores	tenim:		 𝜇 = 𝜔 · 1− 0,6 · 𝜔 = 0,319		 	El	moment	últim	és,	per	tant:		 𝑚! = 𝜇 · 2 · 𝜋 · 𝑟 · 𝑑! · 𝑓!" = 0,319 · 2 · 𝜋 · 2,5 · 0, 144! · 20 = 2078,10 𝑘𝑁𝑚		Per	tant,	el	moment	últim	per	metre	lineal	és	de	264,72	kNm/ml	i	el	coeficient	de	seguretat	que	obtenim	és	el	següent:		
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𝛾! = 𝑚!𝑚!" = 264,722,98 = 88,83 > 1,4 → 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒊𝒙 𝒍𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒓𝒆𝒕𝒂𝒕		
Armadura	horitzontal		L’armadura	horitzontal	necessària	per	la	paret	de	la	sitja,	es	determinarà	a	partir	del	màxim	esforç	de	tracció	(np).		 𝑛! = 𝛼 · 𝑟 · ℎ · 𝛿		Per	tal	de	poder	trobar	el	valor	d’α	necessitem	interpolar	de	les	corbes	de	la	Fig.		2.		La	variable	x	indica	l’altura	a	la	qual	es	calcula	l’esforç̧	a	tracció.	Es	dissenyarà	tota	la	paret	per	resistir	l’esforç̧	a	tracció	màxim.	Per	tant	obtenim:		 𝛼 = 0.5 → 𝑛! = 0,5 · 2,5 · 2,5 · 10,5 = 32,81 𝑘𝑁/𝑚		Tenint	en	compte	una	tensió	de	 l’acer	de	100	N/mm2	s’obté	que	l’àrea	d’acer	ne-cessària	és	la	següent:			 𝐴! =  𝑛!𝜎!,!"# = 32,81100000 = 3,28 𝑐𝑚!/𝑚𝑙	Considerant	que	aquesta	àrea	s’ha	de	repartir	entre	les	dues	cares	de	la	paret	de	la	sitja,	és	a	dir,	1,64	cm2/ml	per	cada	cara,	s’opta	per	utilitzar	barres	ϕ12	a	25	cm.		
4.6.2 Solera	de	la	sitja	de	fangs		
Armadura	de	la	cara	inferior		L’armadura	de	la	cara	inferior	de	la	solera	es	determinarà	a	partir	del	moment	uni-tari	de	servei	(m).	𝑚 = 0,34 · 𝑝 · 𝑟 = 0,34 · 30 · 2,5 = 25,5 𝑘𝑁𝑚/𝑚		On,		
- p	=	pes	de	la	paret	per	unitat	de	longitud.	Aquest	val	30	KN/m.	
- r	=	radi	de	la	solera.			Coneixent	que	el	mòdul	de	fissuració	de	la	solera	(ks)	és	de:		 𝑘! = 0,75 ·𝑚1,39− 𝑒! · 𝑒!! · 10! = 0,027 𝑘𝑁/𝑚!			Utilitzant	l’àbac	de	la	Fig.		1,	s’obté	que	caldrà	disposar	una	armadura	ϕ16	cada	25	cm.	Això	implica	que	l’àrea	d’aquesta	armadura	serà	de	8,04	cm2/ml.	Comprovem	l’armadura	mínima:		
𝐴!"#,!"# = 0,04 · 𝐴! · 𝑓!"𝑓!" = 0,04 · 0,25 · 20435 = 4,60𝑐𝑚!/𝑚𝑙	
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	Per	tant	veiem	que	l’armadura	proposada	és	superior.	No	obstant,	a	aquesta	arma-dura	caldrà	sumar-li	els	efectes	corresponents	a	la	tracció	de	l’empenta	hidrostàti-ca	sobre	les	parets:		 𝑛! = 0,5 · ℎ! · 𝛿 · 1− 𝛼 = 0,5 · 2,5! · 10,5 · 1− 0,5 = 16,41 𝑘𝑁/𝑚		 𝐴 = 𝑛!2 · 𝜎!,!"# = 16,412 · 100 = 0,82 𝑐𝑚!/𝑚𝑙		Per	tant	l’armadura	total	haurà	de	ser:		 𝐴!"# = 4,60+ 0,82 = 5,42 < 8,04 𝑐𝑚!𝑚𝑙 → 𝝓𝟏𝟐 𝒄𝒂𝒅𝒂 𝟐𝟎 𝒄𝒎	
	
Armadura	de	la	cara	superior	
	Per	a	la	cara	superior	tenim	que:		 𝑚 = 𝑚!" = 2,98 𝑘𝑁𝑚/𝑚		Per	tant:		 𝑘! = 0,75 ·𝑚!"1,39− 𝑒! · 𝑒!! · 10! = 0,0031 𝑘𝑁/𝑚!		Com	torna	a	ser	massa	petit	calculem	l’armadura	mínima	necessària:		 𝐴!"#,!"# = 0,04 · 𝐴! · 𝑓!"𝑓!" = 0,04 · 0,25 · 20435 = 4,60 𝑐𝑚!/𝑚𝑙		Sumant	a	aquesta	armadura	els	efectes	de	la	tracció	de	l’empenta	hidrostàtica	so-bre	les	parets	tenim	que:				 𝐴!"# = 4,60 + 0,82 = 5,42 𝑐𝑚!𝑚𝑙 →  𝝓𝟏𝟐 𝒄𝒂𝒅𝒂 𝟐𝟎 𝒄𝒎		
4.6.3 Comprovació	de	la	fonamentació		La	sitja	de	 fangs	dimensionada	estarà	directament	recolzat	sobre	el	 sòl,	per	 tant,	caldrà	 comprovar	que	aquest	 suporta	 el	pes	del	dipòsit.	El	 cas	més	desfavorable	correspon	al	dipòsit	ple	d’aigua,	ja	que	és	quan	pesarà	més.		 𝑃𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡 = 𝑃𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó+ 𝑃𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑛𝑔𝑠 = 13,07 · 25+  49,09 · 11 =	= 866,74 𝑘𝑁		Per	tant	la	tensió	que	haurà	de	suportar	el	terreny	és	de:		
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𝜎 = 𝑁𝐴 = 866,7422,90 = 37,85 𝑘𝑁/𝑚!		Considerant	una	compressió	mínima	del	terreny	de	2	kg/cm2	tenim	que:		 𝛾 = 20037,85 = 5,28 > 3 → 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒊𝒙	
	
4.6.4 Comprovació	d’estabilitat	per	subpressions		Per	tal	de	verificar	si	la	sitja	es	estable	front	la	subpressió	del	terreny,	es	treballarà	amb	el	pes	del	dipòsit	buit	(cas	més	desfavorable).	Es	considera	que	el	nivell	freà-tic	es	troba	a	2	m	de	la	superfície.	Per	tant,	l’empenta	hidrostàtica	que	actua	sobre	la	base	inferior	de	la	sitja	serà:		 𝐸 = 𝑆 · ℎ!" · 𝛿! = 22,90 · 0,5 · 10 = 114,5 𝑘𝑁		Per	tant	el	coeficient	de	seguretat	és:		 𝛾 = 𝑃𝐸 = 326,75114,5 = 2,85 > 1,1 → 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒊𝒙		Per	tant	l’armadura	de	la	sitja	de	fangs	tindrà	les	característiques	següents:		
Armadura	de	la	Sitja	de	Fangs	Armadura	 Diàmetre	armat	 Separació	barres	(cm)	Paret	 Vertical	 φ	12	 25		 Horitzontal	 φ	12	 25	Solera		 Cara	inferior	 φ	12	 20		 Cara	superior	 φ	12	 20	Taula	19:	Armat	de	la	Sitja	de	Fangs.		
4.7 	Arqueta	de	presentació		L’arqueta	 de	 presentació	 té	 les	mateixes	mesures	 que	 	 l’arqueta	 de	 cabalímetre,	mostrades	 a	 la	Taula	 14,	 per	 tant	 aquesta	 presentarà	 el	mateix	 armat.	Aquest	 el	podem	veure	resumit	a	la	Taula	15.		
4.8 	Arqueta	de	bombes		L’arqueta	de	les	bombes	de	recirculació	i	purga	de	fangs	presenta	les	mateixes	me-sures	que	el	pou	de	bombament,	mostrades	a	la	Taula	12,	per	tant	aquesta	presen-tarà	el	mateix	armat.	Aquest	el	podem	veure	resumit	a	la	Taula	13.		
4.9 Pou	de	Sortida		El	pou	de	sortida	presenta	les	mateixes	mesures	que	l’arqueta	de	regulació	de	ca-bals,	mostrades	a	la	Taula	6,	per	tant	aquesta	presentarà	el	mateix	armat.	Aquest	el	podem	veure	resumit	a	la	Taula	9.	
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1 Introducció	i	objectius		Dins	d’aquest	annex	es	dimensionaran	tots	aquells	elements	hidràulics	que	formen	part	de	la	nostra	infraestructura.	Aquests	són	els	col·lectors	en	alta,	els	col·lectors	que	condueixen	 l’aigua	 tractada	 fins	al	 riu	Gaià	 i	 tots	aquells	elements	hidràulics	interns	de	la	estació	de	depuració.		
2 Xarxa	de	col·lectors	(alta	i	baixa)		Per	que	 fa	 als	 col·lectors	diferenciem	entre	 la	 xarxa	 en	 alta,	 la	 qual	 condueix	 les	aigües	residuals	del	municipi	fins	a	l’EDAR	i	la	xarxa	en	baixa,	la	qual	condueix	les	aigües	tractades	per	a	la	depuradora	fins	al	riu	Gaià.		Per	 el	 cas	 de	 la	 depuradora	 de	 Bràfim,	 s’ha	 optat	 per	 que	 ambdues	 xarxes	 de	col·lectors	funcionin	per	gravetat,	doncs	els	punts	de	captació	de	les	aigües	residu-als	del	poble	es	troben	a	una	cota	similar	a	la	de	l’EDAR	i	al	mateix	temps	aquesta	es	 troba	a	una	 cota	 superior	que	el	 riu	Gaià,	 tot	 i	 que	 serà	necessari	 aprofitar	 la	bomba	al	principi	de	l’estació	per	acabar	de	tenir	la	cota	d’aigua	desitjada.		
2.1 Criteris	de	dimensionament		A	 la	hora	de	dimensionar	 les	xarxes	de	col·lectors	s’utilitzarà	 la	 fórmula	de	Man-ning-Strickler,	la	qual	ens	permet	obtenir	la	velocitat	a	la	que	circula	l’aigua	dins	de	una	canonada.		 𝑣 = 1𝑛 · 𝑅!!/! · 𝑖		On:		 	-	v	=	velocitat	mitja	de	circulació	(m/s)	-	n	=	Coeficient	de	Manning	-		Rh=	Radi	hidràulic	(m)	-	𝑖	=	pendent	de	la	línia	de	càrrega		La	pendent	de	la	línia	de	càrrega	coincidirà	amb	el	pendent	geomètric.	Pel	que	fa	al	coeficient	de	Manning,	s’adopta	un	valor	de	0,009	doncs	s’utilitzaran	canonades	de	Polietilè.		




	Fig.		1:	Secció	de	la	canonada	dels	col·lectors.		La	fórmula	que	determina	el	Rh	és:		 𝑅! = 14 1− 𝑠𝑖𝑛𝜃𝜃 · 𝐷		Per	trobar	la	superfície	mullada:	
 𝐴 = 18 𝜃 − sin𝜃 · 𝐷! 







2.6 Dimensionament		Per	 tal	 de	 poder	 dimensionar	 el	 traçat	 dels	 col·lectors	 calcularem	 les	 velocitats	màximes	i	mínimes,	així	com	els	pendents	màxims	i	mínims.		
2.6.1 Càlcul	pendent	màxim		El	càlcul	del	pendent	màxim	el	realitzem	a	partir	de	les	dades	següents:		- Q	=	22,95	m3/h	=	0,006375	m3/s	- Vmàx	=	5	m/s	- ϕ	=	315	mm	(0,276	mm)	- n	=	0,009	(tub	de	polietilè)		I	els	resultats	obtinguts,	a	partir	d’aplicar	la	fórmula	de	l’àrea	mullada	per	a	un	ca-nal	de	secció	circular	i	la	fórmula	de	Manning	són:		- Am=0,009	m2	- θ	=	0,944	rad	- y	=	0,015	m	- X	(grau	d’ompliment)	=	5,46%	- Rh	=	0,010	m	- i	=	96,6	%		Per	a	 les	condicions	de	cabal	màxim,	es	comprova	que,	 la	secció	del	col·lector	de	315	 mm	 és	 suficientment	 gran,	 ja	 el	 grau	 d’ompliment	 és	 de	 només	 el	 5,5%.	S’observa	que	com	a	resultat	d’un	cabal	tant	baix	s’arriba	a	un	pendent	altíssim.		
2.6.2 Càlcul	pendent	mínim		El	càlcul	del	pendent	màxim	s’ha	realitzat	a	partir	de	les	dades	següents:		- Q=	1,37	m3/s	=	0,00038	m3/s	- v	=	vmín=0,3	m/s	- ϕ	=	315	mm	(0,276	mm)	- n=0,009	(tub	de	polietilè)		I	els	resultats	obtinguts,	a	partir	d’aplicar	la	fórmula	de	l’àrea	mullada	per	a	un	ca-nal	de	secció	circular	i	la	fórmula	de	Manning	són:		- Am=0,0012	m2	- θ	=	0,942	rad	- y	=	0,015	m	- X	(grau	d’ompliment)	=	5,44%	
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- Rh	=	0,010	m	- i	=	0,35%		Tot	 i	que	els	valors	mínims	del	pendent	 i	 la	velocitat	estan	per	sota	dels	mínims,	s’accepten	aquests	valors	ja	que	la	orografia	del	terreny	ens	ho	imposa.		
2.6.3 Traçat	del	col·lector		Amb	 el	 càlcul	 dels	 pendents	 màxims	 i	 mínims	 es	 pot	 determinar	 el	 traçat	 del	col·lector.	El	col·lector	està	dividit	en	16	trams	separats	pels	corresponents	pous	de	registre.		
Taula	2:	Primera	part	dels	col·lectors	d’arribada.	
Taula	3:	Segona	part	dels	col·lectors	d’arribada.		
Tram	 13	 14	 15	Distància	(m)	 42,70	 42,53	 40,94	Pendent	terreny	 -10,47%	 -7,78%	 -9,33%	Cota	terreny	(m)	 230,00	 225,53	 222,22	Distància	(m)	 42,70	 42,53	 41,04	Taula	4:	Col·lectors	de	sortida.		
3 Línia	Piezomètrica	de	la	EDAR		 	Per	 tal	 de	 poder	 definir	 les	 cotes	 d’aigua	 a	 l’entrada	 i	 sortida	 dels	 diferents	 ele-ments	de	la	EDAR	procedim	a	realitzar	els	càlculs	de	la	línia	piezomètrica.	A	l’hora	de	 dimensionar	 les	 canonades	 que	 transcorren	 entre	 els	 diferents	 elements	 de	l’EDAR,	es	calcularà	per	separat	la	línia	d’aigua	de	la	línia	de	fangs.			
Tram	 1	 2	 3	 4	 5	 6	Distància	(m)	 37,99	 50,01	 45,42	 41,19	 40,48	 37,34	Pendent	terreny	 6,3%	 1,3%	 -6,1%	 0,8%	 4,7%	 2,6%	Pendent	col·lector	 -0,35%	 -0,35%	 -0,35%	 -0,35%	 -0,35%	 -0,35%	Cota	col·lector	(m)	 225,71	 225,58	 225,40	 225,24	 225,10	 224,96	Cota	terreny	(m)	 225,71	 228,12	 228,78	 226,01	 226,36	 228,28	Diferencia	(m)	 0,00	 2,54	 3,38	 0,77	 1,26	 3,32	Distància	(m)		 37,99	 50,01	 45,42	 41,19	 40,48	 37,34	




3.1.1 Del	pou	de	sortida	a	l’arqueta	de	presentació		En	primer	lloc,	es	 fixa	una	cota	de	230	m	a	 l’entrada	del	pou	de	sortida.	Des	d’aquest	punt	 sortirà	una	 canonada	PEAD	110	 fins	a	 l’arqueta	de	 cabalímetre	de	2,05	m	de	longitud	i	pendent	del	0,5%	(que	correspon	al	mínim	constructiu).		En	aquest	cas,	la	pèrdua	de	càrrega	que	es	produirà	serà	la	deguda	al	desnivell,	ja	que	el	flux	es	produirà	en	làmina	lliure,	és	a	dir,	Δh	=	0,010	m.	Apart	d’això,	s’haurà	de	considerar	la	diferència	de	calats	entre	el	punt	inicial	i	final	de	la	canonada.	Per	fer-ho,	s’utilitza	la	fórmula	de	Manning-Strickler.		Cabal	punta	(m3/h)	 13,35	Diàmetre	de	la	canonada	(mm)	 110	(97)	Longitud	(m)	 2,05	n	de	Manning	(per	plàstic)	 0,009	Taula	5:	Dades		del	tram	de	canonada	del	pou	de	sortida	a	l’arqueta	de	presentació.		Per	Manning	Strickler	s’obté	que	el	calat	és	de	86	mm	i	que	per	tant,	la	 cota	a	 la	
sortida	de	l’arqueta	de	cabalímetre	serà	de	230,097	m.	
 
3.1.2 De	l’arqueta	de	cabalímetre	a	l’arqueta	de	presentació	d’aigua	tractada 	En	primer	lloc,	es	calcula	la	pèrdua	de	càrrega	puntual	que	tindrà	lloc	al	cabalíme-tre.	Aquesta	ve	donada	per	la	fórmula	següent:		 ∆ℎ = 𝑣!𝑔 	Cabal	punta	(m3/h)	 13,35	Diàmetre	de	la	canonada	(mm)	 110	(97)	Diàmetre	del	cabalímetre	(mm)	 110	(97)	Velocitat	de	pas	(m/s)	 0,501	Longitud	(m)	 2,05	n	de	Manning	(per	plàstic)	 0,009	Taula	6:	Dades		del	tram	de	canonada	de	l’arqueta	de	cabalímetre	a	l’arqueta	de	presentació.	
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Per	tant,	la	pèrdua	de	deguda	al	cabalímetre	és	de	0,126	m.		En	segon	 lloc,	s’haurà	de	considerar	 la	pèrdua	de	càrrega	 lineal.	Considerant	una	canonada	 de	 2,4	m	 fins	 a	 l’arqueta	 de	 presentació	 i	 amb	 una	 pendent	 de	 0,5%,	aquesta	pèrdua	de	càrrega	serà	de	Δh	=	0,082	m.			Finalment,	es	considera	la	diferencia	de	calats	entre	els	punts	inicial	i	final	de	la	canonada.	Utilitzant	la	fórmula	de	Manning	Strickler	s’obté	que	el	calat	és	de	86	mm.		D’aquesta	manera	la	cota	de	sortida	de	l’arqueta	de	presentació	d’aigua	trac-
tada	serà	de	230,394	m.	 	
3.1.3 De	l’arqueta	de	presentació	d’aigua	tractada	al	decantador	secundari		En	primer	lloc,	establim	que	la	pèrdua	a	la	vàlvula	de	regulació	de	pressió	serà	la	mateixa	que	al	 cabalímetre.,	 és	a	dir	de	0,126	m	Per	 tant,	 la	 cota	de	 la	 canonada	d’entrada	 a	 la	 font	 de	 presentació	 serà	 de	 230,521	m.	 Acte	 seguit,	 es	 determina	quin	és	el	calat	que	circularà	per	aquesta	canonada	al	punt	d’entrada	de	l’arqueta.	A	partir	de	l’expressió	per	sobreeixidors	de	paret	gruixuda	i	considerant	un	coefi-cient	de	pas	de	1,6;	tenim	que:		 𝑦 = 1,6 𝑄!𝑏! · 𝑔! = 1,6 13,35110! · 9,81 =!  0,085 𝑚	
	Per	tant	la	cota	d’aigua	a	l’entrada	de	l’arqueta	de	presentació	és	de	230,606	
m.		A	 continuació,	 caldrà	 determinar	 la	 pèrdua	 de	 càrrega	 lineal	 que	 té	 lloc	 entre	l’arqueta	de	presentació	i	el	decantador	secundari.	Per	fer-ho,	s’utilitzarà	la	fórmu-la	de	Darcy-Weissbach,	ja	que	la	canonada	funcionarà	a	pressió:		 ∆ℎ = 𝑓 · 𝐿𝐷 · 𝑣!2𝑔 	
	a	on:			-	L	=	longitud	de	la	canonada	(5,10	m)	-	D	=	diàmetre	de	la	canonada	(110	mm)	-	v	=	velocitat	de	l’aigua	-	g	=	acceleració	de	la	gravetat	-	f	=	factor	que	s’obté	a	partir	de	l’expressió	de	Colebrook	següent:		 1𝑓 = −2𝑙𝑜𝑔!" 𝑘3,7 · 𝐷 + 2,51𝑅𝑒 · 𝑓 		
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a	on:		-	𝜈	=	viscositat	cinemàtica(1,3	·	10-6	𝑚2/𝑠)	-	𝑘 =	0,05	-	𝑄	=	caudal	punta	horari.	-	𝑣	=	velocitat	a	la	que	circula	l’aigua.		Per	al	cas	de	canonades	llises	l’expressió	es	pot	simplificar	com	a:		 1𝑓 = 2𝑙𝑜𝑔!" 𝑅𝑒 𝑓 − 0,8		Si	substituïm	els	valors	a	l’expressió	podem	trobar	que	f	=	0,020	i	que	Δh	=	0,030.		Finalment,	s’haurà	de	tenir	en	compte	les	pèrdues	de	càrrega	puntuals	que	tindran	lloc	a	l’entrada	i	sortida	de	la	canonada	així	com	als	colzes.	Per	fer-ho,	fem	ús	de	la	fórmula	següent:		 ∆ℎ = 𝑘 𝑣!2 · 𝑔		El	coeficient	k	el	podem	veure	calculat	a	la	Taula	5:		Tipus	 N°	 Coeficient	de	pèrdues	 Total	Entrada	 1	 1	 1	Sortida	 1	 0,5	 0,5	Colze	de	60°	 1	 0,2	 0,2	
	 Total	 1,7	Taula	7:	Coeficient	de	pèrdues	de	càrrega	localitzades	en	la	canonada	d’accés	al	decantador	secun-dari.	Per	tant:		 ∆ℎ = 0,047 𝑚		D’aquest	manera	la	cota	a	la	sortida	del	decantador	secundari	és	230,683	m.		





3.1.5 Reactor	biològic			Per	tal	de	poder	conèixer	la	cota	al	punt	de	sortida	del	sobreeixidor	lateral	del	re-actor	biològic,	caldrà	calcular	les	pèrdues	de	càrrega.	Per	una	banda,	mitjançant	la	fórmula	de	Darcy-Weisbach,	s’obté	que	la	pèrdua	de	carga	lineal	és	de	Δh	=	0,003	m.		Per	altra	banda,	tenint	en	compte	els	coeficients	de	la	les	pèrdues	de	carga	puntu-als	degudes	a	l’entrada	i	sortida	de	la	canonada	i	els	dos	colzes	de	90°	són	de	Δh	=	0,027	m.		Tipus	 N°	 Coeficient	de	pèrdues	 Total	Entrada	 1	 1	 1	Sortida	 1	 0,5	 0,5	Colze	de	90°	 2	 0,3	 0,6	
	 Total	 2,1	Taula	9:	Coeficient	de	pèrdues	de	càrrega	localitzades	al	reactor	biològic.			Per	tant,	la	cota	al	punt	de	sortida	del	sobreeixidor	lateral	del	reactor	biològic	




3.1.6 Del	reactor	biològic	a	l’arqueta	de	regulació	de	cabals		El	 reactor	 biològic	 i	 l’arqueta	 de	 regulació	 de	 cabals	 estaran	 connectats	 per	 una	canonada	PEAD	110	de	2,9	m	de	longitud.			Per	tal	de	poder	conèixer	la	cota	al	punt	de	sortida	de	l’arqueta	de	regulació	de	ca-bals,	caldrà	calcular	les	pèrdues	de	càrrega.	Per	una	banda,	mitjançant	la	fórmula	de	Darcy-	Weissbach	s’obté	que	la	pèrdua	de	càrrega	lineal	és	de	Δh	=	0,017	𝑚.	Per	altra	banda,	les	pèrdues	de	càrrega	puntuals	degudes	a	l’entrada	i	sortida	de	la	ca-nonada	i	el	colze	de	90°	són	de	Δh	=	0,022	𝑚.		Per	tant,	la	cota	al	punt	de	sortida	de	 l’arqueta	de	regulació	de	cabals	és	de	
231,507m.		
3.1.7 De	l’arqueta	de	regulació	de	cabals	a	l’arqueta	de	cabalímetre		En	primer	lloc,	fixem	que	la	diferència	de	cotes	entre	les	canonades	d’entrada	i	sor-tida	 de	 l’arqueta	 de	 regulació	 sigui	 de	 0,3	m.	 Per	 tant,	 la	 cota	 de	 la	 canonada	
d’entrada	a	aquesta	arqueta	serà	de	231,807	m.	Acte	seguit,	es	determina	quin	és	el	calat	que	circularà	per	aquesta	canonada	al	punt	d’entrada	de	 l’arqueta.	Per	fer-ho,	utilitzem	l’expressió	per	a	sobreeixidors	de	paret	gruixuda:			 𝑦 = 1,6 𝑄!𝑏! · 𝑔! = 1,6 13,35110! · 9,81 =!  0,085 𝑚		Per	tant,	la	cota	d’aigua	a	l’entrada	de	l’arqueta	de	regulació	serà	de	231,892	
m.		Les	dues	arquetes	mencionades	estaran	connectades	per	una	canonada	PEAD	110	de	1,35	m	i	pendent	del	0,5%.	Per	tant,	caldrà	calcular	les	pèrdues	de	càrrega	exis-tents	al	llarg	d’aquesta.	Per	una	banda,	mitjançant	 la	 fórmula	de	Darcy-Weisbach	s’obté	que	la	pèrdua	de	càrrega	lineal	és	de	Δh	=	0,008	𝑚.	Per	altra	banda,	utilitzant	la	fórmula	de	Manning-Strickler	s’obté	que	la	diferència	de	calats	entre	els	punts	inicial	i	final	és	de	0,086	m.			També	s’ha	de	considerar	la	pèrdua	de	càrrega	puntual	que	tindrà	lloc	al	cabalíme-tre	que	és	de	0,026	m.		Per	tant,	la	cota	a	la	sortida	de	l’arqueta	de	cabalímetre	serà	de	231,986	m,	i	
la	d’entrada	de	232,012	m.		




3.1.9 Del	dessorrador	al	pou	de	bombament		A	 la	 hora	 de	 conduir	 les	 aigües	 del	 pou	 de	 bombament	 fins	 al	 dessorrador	s’utilitzarà	 1+1	 bombes,	 és	 a	 dir,	 una	 només	 funcionarà	 en	 cas	 que	 l’altre	 falli.	Aquest	sistema	de	bombament	estarà	connectat	amb	el	dessorrador	per	una	cano-nada	PEAD	110	de	9,57	m	de	longitud.			Si	es	calcula	 la	pèrdua	de	càrrega	a	 la	canonada	obtenim,	per	una	banda,	que	 les	pèrdues	de	càrrega	lineal	són	de	Δh	=	0,0262	m.	Per	l’altra	banda,	obtenim	que	les	pèrdues	puntuals	degudes	a	l’entrada	i	sortida	de	la	canonada,	a	la	vàlvula	de	com-porta,	a	la	vàlvula	antiretorn	i	a	la	corresponent	al	colze	de	90°	són	de	Δh	=	0,032	
𝑚.		Així	 doncs,	 les	 pèrdues	 de	 càrrega	 totals	 del	 sistema	 de	 bombament	 seran	 de	0,0583	m.	Per	tant	la	cota	a	la	sortida	del	pou	de	bombament	és	de	232,295	m.		Per	conèixer	la	cota	a	la	entrada	hem	de	fer	els	càlculs	en	l’altre	sentit	partint	de	la	cota	coneguda	a	la	entrada	de	l’arqueta	de	regulació	de	cabals.	
3.1.10 De	la	xarxa	de	captació	a	l’arqueta	de	regulació	de	cabals		Sabem	que	la	cota	d’entrada	de	l’arqueta	de	regulació	de	cabals	és	de	223,857	
















3.2.1 Bombament	de	recirculació	de	fangs		A	la	hora	de	conduir	les	aigües	del	pou	de	bombament	fins	a	l’arqueta	de	regulació	s’utilitzarà	1+1	bombes,	és	a	dir,	una	només	funcionarà	en	cas	que	l’altra	falli.		Es	 fixa	que	 la	 cota	 de	 la	 canonada	d’entrada	 al	 pou	de	 bombament	 sigui	 de	
227,491	m.	Aleshores,	es	determina	que	el	calat	que	circularà	per	aquesta	cano-nada	és	de	0,013	m3/s	i	que	per	tant,	la	cota	d’aigua	a	l’entrada	del	pou	de	bom-
bament	serà	de	227,504	m.		A	 continuació,	 caldrà	 determinar	 la	 pèrdua	 de	 càrrega	 lineal	 que	 té	 lloc	 entre	 el	pou	de	bombament	 i	 l’arqueta	de	 regulació.	Tenint	 en	 compte	que	aquests	 estan	connectats	per	una	canonada	PEAD	110	de	14,71	m	de	longitud	i	que	el	caudal	de	recirculació		és	de	3,57	m3/h,	per	la	fórmula	de	Darcy-Weissbach	s’obté	que	Δh	=	0,0008	𝑚.	
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	Apart	d’això,	s’ha	de	considerar	les	pèrdues	puntuals	degudes	a	l’entrada	i	sortida	de	la	canonada,	els	dos	colzes	de	90°	i	les	vàlvules	de	comporta	i	antiretorn.	Aques-tes	són	de	Δh	=	0,0009	𝑚.	Així	doncs,	les	pèrdues	de	càrrega	totals	del	sistema	de	bombament	seran	de	0,0017	m.		Si	 fixem	 una	 cota	 d’entrada	 d’aigües	 al	 pou	 de	 227	 m	 i	 coneixent	 que	 la	 cota	d’entrada	a	l’arqueta	de	regulació	és	de	231,892	m	l’altura	manomètrica	que	haurà	de	superar	la	bomba	serà	la	següent:		 ℎ!"#$!è!"#$% =  ℎ!è!"#$% + ℎ!"#$è!"#$% = 0,0017+ 4,388 = 4,389 𝑚		Per	tant,	la	bomba	a	utilitzar	haurà	de	complir	les	característiques	següents:		 - hmanomètrica	>	4,389	m	- Q	>	0,0009	m3/s		
3.2.2 Bombament	de	purga	de	fangs		A	 la	 hora	 de	 conduir	 les	 aigües	 del	 pou	 de	 bombament	 fins	 a	 la	 sitja	 de	 fangs	s’utilitzarà	1+1	bombes,	és	a	dir,	una	només	funcionarà	en	cas	que	l’altra	falli.		Tal	i	com	s’ha	vist	a	l’apartat	anterior	la	cota	de	la	canonada	d’entrada	al	pou	de	




















































1 Introducció	i	objectius		El	 present	 annex	 te	 per	 objectiu	 el	 dimensionament	 de	 les	 instal·lacions	 elèctri-ques	de	l’EDAR,	així	com	la	determinació	de	la	potència	necessària	i	les	necessitats	de	cablejat.		
2 Bases	de	càlcul		Per	dur	a	terme	el	dimensionament	es	seguiran	les	següents	directrius:		- Reglament	sobre	condicions	 tècniques	y	garanties	de	seguretat	en	 línies	elèc-triques	 d’alta	 tensió	 i	 les	 seves	 instruccions	 tècniques	 complementaries	 ITC-LAT	01	a	09.	- Reglament	Electrotècnic	per	a	Baixa	Tensió	 i	 Instruccions	Tècniques	Comple-mentaries	aprovades	per	Real	Decret	842/2.002.	- Reglament	 sobre	 Condicions	 Tècniques	 i	 Garanties	 de	 Seguretat	 en	 Centrals	Elèctriques,	Subestacions	 i	Centres	de	Transformació	 i	 les	 Instruccions	Tècni-ques	 Complementàries	 aprovades	 per	 Decret	 12.224/1984,	 i	 publicat	 en	 el	B.O.E.	del	1	d’agost	del	1984.	- Reglament	 de	 Verificacions	 Elèctriques	 i	 Regularitat	 en	 el	 Subministrament	d’Energia.	Decret	de	12	de	març	de	1954.	Real	Decret	1.725/1.984	de	18	de	ju-liol	i	modificacions	posteriors.		
3 Dimensionament	de	la	xarxa	elèctrica		La	xarxa	elèctrica	es	dividirà	en	les	següents	parts:		- Connexió	a	la	xarxa	elèctrica	- Quadre	elèctric	- Línies	de	cablejat	- Enllumenat	- Xarxa	de	terra		
3.1 Descripció	general	de	les	instal·lacions		
3.1.1 Connexió	a	la	xarxa	elèctrica		L’electricitat	 arribarà	 a	 la	 planta	 EDAR	 per	 mitjà	 d’una	 xarxa	 de	 baixa	 tensió	400/230	V	a	50	Hz.	Aquesta	arribarà	per	mitjà	d’un	cable	soterrat	provinent	del	poble	de	Bràfim.		




3.1.3 Línia	de	cablejat	elèctric.		Aquesta	es	dimensiona	seguint	les	especificacions	del	Reglament	Electrotècnic	per	a	Baixa	Tensió.	Segons	aquest,	tenim	que	el	cablejat	de	la	instal·lació	transcorrerà	per	l’interior	de	tota	una	sèrie	de	tubs	de	PVC	rígid	amb	un	grau	de	resistència	al	xoc	 de	mínim	9,	 fixats	 als	 paraments	 amb	 brides	 protegides	 contra	 la	 corrosió	 i	dotats	de	canvis	de	direcció	mitjançant	corbes	d’acoblament.	Pel	que	fa	a	les	caixes	de	derivació,	s’opta	per	utilitzar-ne	de	PVC	estanques.	Per	als	punts	d’arribada	als	motors,	 s’utilitzaran	 també	 tubs	 d’acer,	 garantint	 així	 l’estanqueïtat	 de	 la	 ins-tal·lació.		
3.1.4 Enllumenat.		- Enllumenat	interior:		Enllumenat	present	a	les	sales	de	l’edifici	de	control	de	l’EDAR.	A	les	sales	es	dis-posarà	de	fluorescents	tipus	2x36	W	i	al	lavabo	de	una	llum	halògena	40	W.	Totes	les	instal·lacions	elèctriques	interiors	seran	a	superfície.	L’enllumenat	per	als	casos	d’emergència	transcorrerà	el	camí	d’evacuació	i	disposarà	d’una	potència	mínima	de	5	lux.		- Enllumenat	exterior:		S’instal·larà	 enllumenat	 a	 totes	 aquelles	 zones	 exteriors	de	pas	 vial.	 S’optarà	per	utilitzar	faroles	d’acer	amb	base	de	formigó,	d’altura	5	m	i	 làmpades	de	vapor	de	mercuri	250	W.		
3.1.5 Proteccions			- Incendis:	Caldrà	preveure	i	facilitar	la	intervenció	dels	bombers	així	com	col·locar	extintors	a	prop	dels	accessos	a	les	diverses	instal·lacions.		- Arrencada	de	motor:	Es	 preveu	una	protecció	 diferencial	 per	 cada	un	dels	motors	 de	 la	 EDAR.	A	part	d’això,	tots	els	circuits	es	protegiran	front	a	sobrecarregues	que	pugui	sofrir	la	xar-xa.		














2	 1,5	 3	 1,2	
Agitador	mescla	espes-
sidor	fangs	
1	 3	 3	 2,4	
Bufants	reactor	 2	 14	 28	 22,4	
Vàlvula	motoritzada	ali-
mentació	reactors		
2	 0,008	 0,0016	 0,00128	
Extractor	rotatiu	d'aire		 1	 0,17	 0,17	 0,136	
Bomba	d’extracció	 1	 4,7	 4,7	 3,76	
Grup	de	pressió	 1	 2	 2	 1,6	
Bomba	Reactor		 1	 1,3	 1,3	 1,04	
Sistema	de	protecció	 1	 0,1	 0,1	 0,08	
Variador	de	freqüència	 1	 0,1	 0,1	 0,08	
Analitzador	de	xarxa	 1	 0,1	 0,1	 0,08	
Equip	de	compensació	 1	 0,1	 0,1	 0,08	
Bomba	de	recirculació	 2	 0,75	 1,5	 0,6	
Bomba	de	purga	 2	 0,75	 1,5	 0,6	
Enllumenat	 1	 10	 10	 8	
Endolls	 2	 5	 10	 8	
Sonda	oxigen		 1	 0,05	 0,05	 0,04	
Cabalímetre	electro-
magnètic	
3	 0,05	 0,15	 0,12	
Sensor	de	nivell	 1	 0,05	 0,05	 0,04	
Sistema	de	comunicació	 1	 0,05	 0,05	 0,04	
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1 Introducció			Els	residus	que	son	considerats	com	residus	de	la	construcció	(segons	la	normativa	vigent	 considerada	més	 endavant),	 són	 aquells	 residus	 generats	 en	 una	 obra	 de	construcció	o	demolició.	No	es	 contemplen	 les	 terres	d’excavació	destinades	 a	 la	reutilització	en	la	pròpia	obra	o	en	una	altra	obra	que	estigui	autoritzada.			Es	considera	que	el	volum	de	residus	que	és	generat	en	una	obra	te	un	potencial	de	reutilització	 i	 reciclatge	molt	 alts.	D’aquesta	manera,	 per	 la	 seva	 importància	 els	residus	han	de	comptar	amb	un	programa	 i	un	model	de	gestió	específics	que	es	basen	essencialment	en	operacions	de	valorització	 i	operacions	de	disposició	del	rebuig.			
2 Objectius		L’objecte	del	 present	 annex	 és	 la	 regulació	 i	 la	 gestió	dels	 residus	provinents	de	l’execució	de	les	obres	de	construcció	i	demolició	de	l’EDAR	DE	Bràfim	(Alt	Camp),	d’acord	amb	la	normativa	bàsica	de	l’estat	espanyol,	Real	Decreto	105/2008,	d’1	de	febrer,	en	el	que	es	regula	la	producció	i	gestió	dels	residus	derivats	de	la	construc-ció	 i	 demolició	de	 l’obra;	 la	normativa	de	 residus	de	 la	Generalitat	de	Catalunya,	Decret	Legislatiu	1/2009,	de	21	de	juliol,	pel	qual	s'aprova	el	text	refós	de	la	Llei	reguladora	 dels	 residus	 (tenint	 en	 compte	 les	modificacions	 posteriors	 de	 la	 llei	3/2015	de	l’11	de	març);	i	la	normativa	de	la	Unió	europea,	Ley	22/2011,	de	28	de	juliol,	de	residus	i	sòls	contaminats.		
3 Mesures	per	a	la	prevenció	de	residus	a	l’obra		Amb	 l’objectiu	de	minimitzar	 la	producció	de	residus	durant	 l’execució	de	 l’obra,	les	mesures	preventives	estan	basades	en	l’anàlisi	i	la	identificació	de	la	situació.	A	continuació,	en	la	Taula	1,	s’adjunta	una	fitxa	amb	les	principals	accions	de	mini-mització	i	prevenció	i	d’altres	que	poden	ésser	d’ajuda	per	a	una	millor	gestió	dels	residus	durant	la	fase	d’execució	de	l’obra.			






1	 Es	preservaran	els	productes	o	materials	que	siguin	 reutilit-zables	o	reciclables	durant	els	treballs?	 ☐	 ☐	
2	 S’impartiran	tasques	de	informació	entre	els	treballadors	i	les	subcontractes	perquè	col·loquin	els	 residus	en	el	 contenidor	corresponent	(segons	el	tipus	de	residu,	si	se’n	preveu	o	no	el	reciclatge,	etc.)?	
☐	 ☐	
3	 S’intentarà	comprar	la	quantitat	de	materials	per	ajustar-la	a	l’ús	 (sense	escreixos)	 i	 s’intentarà	optimitzar	 la	quantitat	de	materials	 emprats,	 ajustant-los	 als	 estrictament	 necessaris	per	a	l’execució	de	l’obra?	
☐	 ☐	
4	 Sempre	que	sigui	viable,	es	procurarà	la	compra	de	materials	a	l’engròs	o	amb	envasos	d’una	grandària	que	permeti	reduir	la	producció	de	residus	d’embolcalls?	 ☐	 ☐	
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5	 Es	 donarà	 preferència	 a	 aquells	 proveïdors	 que	 envasen	 els	seus	 productes	 amb	 sistemes	 d’embalatge	 que	 tendeixen	 a	minimitzar	els	residus	o	en	recipients	fabricats	amb	materials	reciclats,	 biodegradables	 i	 que	 puguin	 ser	 retornables	 o,	 si	més	no,	reutilitzables?	
☐	 ☐	
6	 S’intentarà	 escollir	 materials	 i	 productes,	 d’acord	 amb	 les	prescripcions	 establertes	 en	 el	 projecte,	 subministrats	 per	fabricants	que	ofereixin	garanties	de	fer-se	responsables	de	la	gestió	 dels	 residus	 que	 generen	 a	 l’obra	 els	 seus	 productes	(pactant	 prèviament	 el	 percentatge	 i	 característiques	 dels	residus	 que	 acceptarà	 com	 a	 retorn)	 o,	 si	 això	 no	 és	 viable,	que	informin	sobre	les	recomanacions	per	a	la	gestió	més	adi-ent	dels	residus	produïts?	
☐	 ☐	
7	 Es	planificarà	l’obra	per	minimitzar	els	sobrants	de	terra	i	es	prendran	 les	mesures	adequades	d’emmagatzematge	per	ga-rantir	la	qualitat	de	les	terres	destinades	a	reutilització?	 ☐	 ☐	
8	 S’aprofitaran	 retalls	 durant	 la	 posada	 a	 l’obra	 i	 s’intentarà	realitzar	 els	 talls	 amb	 precisió,	 de	 manera	 que	 totes	 dues	parts	es	puguin	aprofitar?		-	Peces	ceràmiques	i	paviments,	aïllaments,	tubs	i	d’altres	ma-terials	d’instal·lacions	(cables	elèctrics),	etc.	
☐	 ☐	
9	 Es	 protegiran	 els	materials	 d’acabat	 susceptibles	 de	malme-tre’s	amb	elements	de	protecció	(a	ser	possible,	que	es	puguin	reutilitzar	o	reciclar)?	 ☐	 ☐	
10	 Es	controlarà	la	preparació	de	les	dosificacions	per	a	la	gene-ració	 de	 materials	 in-situ	 a	 fi	 d’evitar	 errors	 i,	 conseqüent-ment,	residus?	 ☐	 ☐	
11	 ...	(Altres	bones	pràctiques)	 ☐	 ☐	Taula	1:	Fitxa	Model	per	a	la	definició	de	les	accions	de	prevenció	de	residus	en	la	fase	d'obra.	Font:	Pla	de	gestió	de	residus.	Agència	de	Residus	de	Catalunya	(ARC).		Per	 tal	 d’evitar	 la	 producció	 de	 residus,	 es	 parteix	 d’un	millor	 emmagatzematge	dels	materials	 que	 arriben	 a	 la	 obra,	 així	 com	 la	 reutilització	 o	 el	 reciclatge	 dels	mitjans	i	materials	sobrants	que	s'usaran	en	l'execució.	Cal	tenir	en	compte	les	se-güents	mesures:		
• Selecció	de	materials:	La	selecció	dels	materials	constitutius	de	la	infraestruc-tura	ha	estat	pensada	per	tenir	una	llarga	vida	útil	sense	descomposicions	i	de-terioraments.	
• Compra	i	abastament	de	materials:	El	mesurament	dels	materials	en	el	càlcul	del	pressupost	s'ha	ajustat	a	les	necessitats	reals	d'execució	de	l'obra.	





• Equilibri	 volum	de	 terres:	En	el	disseny	del	condicionament	dels	camins	es	persegueix	equilibrar	els	volums	de	terres	per	evitar	al	màxim	la	generació	de	residus	i	l'aportació	de	material	de	préstec	de	fora	de	l’àmbit	del	projecte.	
• Ús	de	materials	reutilitzats	i	reciclats:	Tots	els	residus	que	es	produeixen	en	l'obra	hauran	de	separar-se	de	manera	que	es	faciliti	 la	seva	valoració	mitjan-çant	la	reutilització	o	el	reciclatge.		
4 Operacions	de	reutilització,	valoració	i	eliminació		El	conjunt	de	residus	que	surtin	de	l'execució	de	l'obra	seran	identificats	i	diferen-ciats	en	funció	de	les	possibilitats	de	gestió,	tant	si	poden	ser	reutilitzats	en	aques-ta	o	altres	construccions,	si	poden	ser	reciclats	o	són	potencialment	perillosos,	o	bé	si	només	poden	ser	destinats	a	una	deposició	controlada	a	l'abocador	específic.		Sempre	que	sigui	viable	es	procurarà	fer	ús	de	materials	ambientalment	correctes,	amb	contingut	reciclat	o	fàcilment	reciclable,	evitant	així	l’ús	de	material	que	con-tinguin	substàncies	perilloses	per	al	medi	ambient	o	la	salut	de	les	persones.		Pel	que	fa	als	àrids	utilitzats,	es	procurarà	que	siguin	reciclats	procedents	dels	en-derrocs,	 drenatge	 o	 subbase	 de	 paviments,	 fustes	 que	 provinguin	 d'explotacions	sostenibles,	sense	tractament	o	amb	tractaments	naturals	i	materials	plàstics	amb	contingut	reciclat.		














• El	 cap	 d'obra	 establirà	 el	 contenidor	 o	 zona	 d'acaparament,	 exclusiu	 per	 a	aquests	residus,	assegurant	una	capacitat	suficient,	en	funció	de	les	necessitats	i	 evolució	 dels	 treballs	 d'obra	 i	 els	 farà	 constar	 (croquis,	 plànols,	 etc.)	 En	l’imprès	del	Pla	de	medi	ambient	d'execució	d'obra.		
• En	definir	les	diferents	àrees	es	prendran	mesures	per	tal	d'aconseguir:		– El	mínim	impacte	visual.	– Les	mínimes	emissions	de	pols	en	la	zona	d'abassegament	i	emmagatzematge.	– Les	mínimes	emissions	de	pols	en	les	zones	d’accés	i	moviment	de	terres.	– Les	zones	d'abassegament	 i	emmagatzematge	se	situaran	sempre	dins	dels	 lí-mits	físics	de	l'obra,	i	no	afectaran	vies	públiques,	llits	de	rius	i	costes,	a	excep-ció	de	disposar	d'un	permís	exprés	de	l'autoritat	competent.		S'han	d'emmagatzemar	els	residus	de	manera	que	quedin	protegits	de	les	adversi-tats	meteorològiques.		
• El	Cap	d'Obra	obtindrà	els	registres	de	transport	de	material	a	abocador	i	om-plirà	un	"Format-registre	de	residus	generats".	El	Format-registre	ha	d'incloure	la	descripció	del	 residu,	origen,	quantitat,	 codi	del	 residu,	data	d'envasament,	data	 de	 cessió,	 freqüència	 de	 recollida,	 nombre	 d'albarà,	mitjà	 de	 transport	 i	matrícula	del	vehicle.		Els	residus	generats	en	els	barracons	d'obra	s'han	de	dipositar	en	un	únic	con-tenidor	(bidó),	clarament	identificat,	 i	el	seu	contingut	es	tirarà,	un	cop	ple,	al	contenidor	general	/	banal	(verd	fosc),	més	pròxim,	del	municipi	on	es	desen-volupa	la	obra.		A	més,	per	als	residus	especials:		
• Cada	 residu	 s’haurà	de	dipositar	 al	 llarg	de	 la	 jornada	 laboral	 en	els	 conteni-dors,	o	zones,	habilitats	per	a	la	seva	disposició.	Aquests	punts	de	disposició	es-taran	situats	en	una	zona	delimitada,	identificada	i	definida	en	el	Pla	Específic	de	Gestió	de	Residus.	
• Els	contenidors	per	als	residus	perillosos	es	col·locaran	en	una	zona	on	no	esti-guin	 en	 contacte	 directe	 amb	 el	 terra	 i	 es	 prendran	mesures	 que	 previnguin	d'abocaments	accidentals.		
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• El	cap	d'obra	es	responsabilitzarà	de	que	els	residus	es	dipositin	en	el	conteni-dor	corresponent.	Els	 residus	especials	no	poden	emmagatzemar-se	en	 l'obra	per	un	període	superior	a	6	mesos,	de	manera	que	caldrà	documentar	i	demos-trar	la	data	en	què	es	comencin	aquest	tipus	de	residus.		La	gestió	dels	residus	procedents	de	l'activitat	d'oficina	d'obra	seguirà	una	segre-gació	i	recollida	selectiva	de:		- Paper:	disposició	en	el	contenidor	municipal	de	color	blau.	- Plàstic,	metalls	i	brics:	disposició	en	el	contenidor	municipal	de	color	groc.	- Vidre:	disposició	en	el	contenidor	municipal	de	color	verd	clar.	- Residus	generals	bàsics:	disposició	en	el	contenidor	municipal	verd	fosc.	- Residus	 especials	 (tòners,	 fluorescents,	 piles,	 etc.):	 la	 recollida	 es	 du	 a	 terme	per	gestor	autoritzat,	o	a	l'estació	de	recollida	de	residus	municipal.		Si	el	contractista	demostra,	mitjançant	un	document	oficial	l'Ajuntament,	que	no	hi	ha	contenidors	per	a	la	recollida	selectiva	al	municipi	on	porta	a	terme	l'obra,	per-metrà	que	els	dipositi	 tothom	al	 contenidor	general	/	banal	de	color	verd	 fosc,	a	excepció	dels	residus	especials,	que	han	de	ser	gestionats	via	estació	de	recollida	de	residus,	o	bé	mitjançant	un	gestor	de	residus	autoritzat.		El	Cap	d'Obra	farà	un	resum	escrit	de	la	gestió	de	residus	que	hagi	establert	en	l'o-bra.	Aquest	document	estarà	controlat	i	serà	distribuït	als	responsables	de	l'obra	i	als	tercers	que	puguin	quedar	afectats.		El	seguiment	sobre	la	correcta	gestió	de	residus	no	especials	en	obra	serà	realitza-da	 pel	 Cap	 d'Obra	 mitjançant	 l'elaboració	 i	 compliment	 del	 Programa	 de	 punts	d'inspecció	de	"Gestió	de	Residus".	Els	passos	a	seguir	en	la	gestió	d'aquests	resi-dus	són,	per	a	residus	no	especials:		
• El	Cap	d'Obra	obtindrà	la	documentació	acreditativa	d’autorització	dels	aboca-dors	previstos	per	al	material	excedent:	permisos	de	l’administració	competent	dels	 abocadors	 autoritzats,	 permisos	de	dipòsit	 d'excedent	 en	 zones	de	 farci-ment	(pedreres,	ports,	etc.).		
• El	Cap	d'obra	recopilarà	les	autoritzacions	dels	gestors	de	residus	inerts	segons	el	que	descriu	la	legislació	aplicable.		
• El	Cap	d'obra	obtindrà	 els	 registres	de	 transport	de	material	 a	 abocador	que	s'annexaran	en	els	informes	mediambientals	lliurats	a	les	gerències	de	REGSA.		Pel	que	fa	als	residus	especials,	el	cap	d'obra	seguirà	els	següents	passos	per	a	la	seva	retirada:	







• Comprovarà	en	el	moment	de	 la	 recollida	que	 i	 transport	 (vehicle)	 i	 el	 trans-portista	estan	autoritzats,	analitzant	la	documentació	acreditativa.	
• El	contractista	arxivarà	els	documents	procedents	de	la	gestió	dels	residus	es-pecials	generats	per	un	període	de	cinc	anys.	
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1 Introducció	i	objectius		L’objectiu	del	present	 annex	és	definir	 totes	 aquelles	 superfícies	 i	 serveis	que	es	veuran	afectats	per	 la	 construcció	de	 l’EDAR	de	Bràfim	 i	dels	 seus	 col·lectors.	Al	mateix	temps,	es	determinarà	el	cost	econòmic	que	suposa	per		a	l’administració.		
2 Informació	de	les	parcel·les		Per	 extreure	 la	 informació	 necessària	 sobre	 les	 parcel·les	 i	 serveis	 afectats	 s’ha	utilitzat	 la	 “sede	 electrònica	 del	 catastro”	 del	 Ministeri	 d’Economia	 i	 Hisenda	(http://www.catastro.meh.es/).		
3 Procediment		Les	expropiacions	del	sòl	estan	regulades	per	la	“Llei	d’expropiació	forçosa	de	16	de	 desembre	 de	 1954”,	m’entres	 que	 les	 seves	 valoracions	 es	 recullen	 a	 la	 “Llei	6/1998	de	13	Abril”.		A	efectes	d’execució,	es	diferenciarà	entre:		 - Expropiació	- Servitud	de	pas		- Ocupació	temporal			
3.1 Expropiacions		Aquests	són	els	terrenys	que	ja	no	es	retornaran	al	propietaris	actuals	un	cop	aca-bades	les	obres.	Dins	d’aquesta	categoria	es	troba	el	terreny	corresponent	a	l’EDAR	i	 les	 àrees	 corresponents	 als	diferents	pous	de	 registre	 entre	 els	diferents	 trams	dels	col·lectors.		
3.2 Servituds	de	pas		Aquests	són	els	terrenys	dels	que	farà	falta	disposar	a	la	hora	de	conservar	la	in-fraestructura.	Correspon	 a	 la	 franja	 de	 3	m	 d’amplària	 que	 transcorre	 a	 banda	 i	banda	de	la	canonada.	Dins	d’aquesta	regió	no	es	podrà	dur	a	terme	cap	activitat	susceptible	d’afectar	els	pous	o	col·lectors.		




3.4 Resum	de	les	superfícies	a	ocupar		Les	expropiacions,	servituds	de	pas	i	ocupacions	temporals	necessàries	són	les	que	es	presenten	a	la	Taula	1.		 	 Expropiacions	m2	 Servituds	de	pas	m2	 Ocupació	temporal	m2	EDAR	 1556,84	 0	 0	Camí	d'ac-cés	 56,58	 0	 0	Col·lectors	 0	 1959,12	 7836,48	Taula	1:	Resum	de	les	superfícies	a	ocupar	segons	cada	tipus.	




confirmada	 com	 a	 actual	 per	 l’ajuntament,	 a	 l’hora	 de	 realitzar	 les	 obres	 caldria	contactar	a	les	diferents	companyies	de	serveis	per	assegurar-nos	que	no	s’han	dut	a	terme	modificacions.		
























































2 Camí	d’accés	a	l’EDAR		El	 disseny	 dels	 paviments	 de	 l’Estació	 depuradora	 té	 com	 a	 principals	 condicio-nants:		
• El	moviment	 dels	 vehicles	 pesats	 que	 han	 de	 tenir	 accés	 fins	 al	 recinte	 de	 la	depuradora.	
• La	ubicació	dels	diferents	elements	de	l’EDAR,	que	hauran	de	permetre	el	pas	de	vehicles	pesats.		
2.1 Dimensionament		Per	al	dimensionament	del	 ferm	s’ha	utilitzat	 la	norma	6.1-I.C	d’aplicació	a	 ferms	de	carreteres	de	nova	construcció.			
2.1.1 Categoria	de	trànsit	pesat		El	trànsit	estimat	pel	camí	d’accés	a	l’EDAR	no	superarà	els	25	vehicles/dia.	La	ca-tegoria	de	trànsit	és	per	tant	T42,	com	es	pot	veure	a	la	Taula	1:		
	Taula	1:	Categories	de	trànsit	pesat	T3	i	T4.	Font:	Norma	6.1	IC	Secciones	de	firme	de	la	Instrucción	de	Carreteras.		























6 Drenatge	superficial		S’ha	previst	la	construcció	d’un	sistema	de	drenatge	superficial	per	a	tota	la	super-ficial	 de	 la	 planta	 depuradora	 amb	 l’objectiu	 d’evacuar	 les	 aigües	 de	 pluja	 d’una	forma	ordenada	a	 l’exterior	de	 l’EDAR,	evitant	 l’acumulació	d’aigua	en	el	 recinte.	S’han	col·locat	vorals	 triangulars	als	peus	dels	 terraplens	 tant	a	 la	plataforma	de	l’EDAR	com	al	camí	d’accés	per	tal	d’evacuar	les	aigües	superficials.		
7 Sanejament		A	l’edifici	de	control	es	generaran	aigües	fecals	als	lavabos	i	aigua	residual	proce-dent	de	la	neteja	del	personal.	Tota	aquesta	aigua	es	conduirà	a	través	d’una	cano-nada	PEAD	de	160	mm	de	diàmetre	 fins	a	 l’arqueta	de	regulació	al	principi	de	 la	línia	d’aigua.		
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• El	compliment	de	 les	Directives	europees	sobre	qualitat	d’aigües	 i	 tractament	d’aigües	residuals	–	Directiva	91/271/CEE	sobre	el	tractament	d’aigües	residu-als	urbanes,	i	la	Directiva	2000/60/CE,	per	la	qual	s’estableix	un	marc	comuni-tari	d’actuació	en	l’àmbit	de	la	política	d’aigües,	adreçada	a	la	protecció	de	les	aigües.		
3 Descripció	del	projecte.		L'estació	depuradora	projectada	té	com	a	objectiu	primordial	el	tractament	de	les	aigües	residuals	produïdes	pel	nucli	de	Bràfim.	Per	aconseguir	aquest	objectiu	s'ha	considerat	 fonamental	 ocupar	 la	 menor	 superfície	 de	 terreny,	 amb	 l'objectiu	 de	reduir	 l'impacte	 sobre	 l'entorn	 socioeconòmic,	 el	 baix	 cost	 de	 funcionament	 del	sistema	i	la	bona	integració	amb	l'entorn	físic.	Això	és	possible	aconseguir-ho	amb	el	sistema	de	ventilació	perllongada	dissenyat.		Des	del	punt	de	vista	del	paisatge,	els	sistemes	d'aeració	perllongada	poden	pre-sentar	dificultats	per	integrar-se	en	el	seu	entorn.	Ara	bé,	el	disseny	i	 la	tipologia	de	les	edificacions	projectades	presenten	la	possibilitat	d'adaptar-se	a	les	condici-ons	topogràfiques	de	la	zona,	evitant	així	una	major	degradació	de	l'entorn.		S'ha	procurat	que	el	projecte	de	l'EDAR	no	trenqués	l'harmonia	del	paisatge	i	que	no	desentonés	amb	el	seu	entorn.	Així	doncs,	l'edifici	de	control	projectat	és	d'es-cassa	altura	i	de	petites	dimensions,	seguint	les	premisses	bàsiques	de	disseny	de	les	edificacions	de	l'entorn.	A	més,	la	localització	característica	de	l'EDAR,	en	un	terreny	al	costat	camí	amb	molt	poc	trànsit	i	la	plantació	d’arbres	que	impedeixin	que	sigui	vista,	li	confereix	un	reduït	impacte	visual	en	l'entorn.		Pel	que	fa	a	la	vegetació	de	la	planta,	s'ha	procurat	enjardinar	amb	gespa	i	arbres,	havent	de	procurar	que	 les	 zones	 enjardinades	 tinguin	un	aspecte	 impecable.	 La	tanca	exterior	que	delimita	la	parcel·la	serà	de	malla	metàl·lica,	per	no	obstaculit-zar	l'observació	visual	de	la	planta	per	part	de	les	persones	que	circulen	pel	camí	contigu	a	la	depuradora	i	no	establir	una	barrera	física	que	prèviament	no	existia.	Aquesta	 tanca	 haurà	 d'estar	 sempre	 en	 bon	 estat,	 per	 així	 reflectir	 una	 imatge	d'ordre,	neteja	i	un	treball	de	manteniment	ben	fet.		









5.2 Les	aigües	superficials		Els	corrents	superficials	de	l’Alt	Camp	són	molt	poc	significatius,	i	formen	part	de	la	conca	del	Francolí	i	del	Gaià.	Els	corrents	autòctons	són	molt	limitats	pel	que	fa	a	l'extensió	 de	 les	 conques	 i,	 per	 consegüent,	 als	 cabals	 que	 aporten.	 La	 massa	d’aigua	està	situada	a	la	província	de	Tarragona.			A	 la	 comarca	de	 l’Alt	Camp,	 el	 nucli	 urbà	més	 important	 és	Valls.	A	 excepció	del	límit	sud	la	resta	coincideix	amb	l’àrea	309	“Camp	de	Tarragona”.	La	delimiten	els	següents	municipis,	des	de	la	part	nord-est	en	sentit	antihorari:	Des	del	nord	de	les	urbanitzacions	de	la	Cabra	del	Camp	en	direcció	sud-oest	es	creua	El	Pla	de	Santa-maria	 fins	a	 la	població	de	Figuerola	del	Camp;	en	 la	mateixa	direcció	se	segueix	cap	al	nucli	de	Caseriu	creuant	Valls	i	es	segueix	fins	Alcover	en	el	límit	amb	la	Sel-va	del	Camp;	es	continua	cap	a	l’est	pel	límit	sud	dels	municipis	de	Perafort,	Vall-moll,	 Nulles	 i	 Vilabella,	 des	 d’aquest	 punt	 gira	 direcció	 nord-est,	 creua	 Vilabella,	Montferri,	Rodonyà,	Vila-rodona	i	Aiguamúrcia,	continuant	cap	el	nord-oest	fins	a	Querol.		El	límit	nord	coincideix	amb	un	límit	de	falla	de	direcció	NE-SO	que	enfonsa	el	bloc	sud	des	d’Alcover	fins	el	Pont	d’Armentera,	des	d’aquest	municipi	 fins	Aiguamúr-cia.	El	límit	oriental	està	definit	per	una	falla	de	direcció	NO-SE	i	amb	cabussament	cap	a	la	cubeta	(sud-oest),	que	posa	en	contacte	els	materials	detrítics	amb	les	cal-càries	 i	margues	del	Mesozoic.	 Per	 aquest	 límit	 la	massa	d’aigua	es	 recarrega.	El	següent	límit	sud-est,	amb	materials	carbonatats	i	margosos	d’edat	juràssica	i	mio-cena	es	posen	en	contacte	amb	els	de	la	cubeta.			En	aquest	sector	es	diferencien	dos	tipus	de	límits,	el	primer	fins	a	la	zona	de	Sa-lomó	 està	 marcat	 per	 un	 encavalcament	 i	 aixeca	 l’arc	 perifèric	 de	 Bonastre	 i	 el	massís	de	Bonastre,	i	el	segon,	des	d’aquesta	zona,	coincideix	amb	una	falla	normal,	denominada	Salou	–	La	Secuita	i	arriba	fins	el	municipi	de	Renau.	Aquesta	superfí-cie	presenta	una	inclinació	de	l’ordre	del	20%	amb	cabussament	cap	al	centre	de	la	cubeta.	Per	aquest	límit	la	massa	d’aigua	es	descarrega.	El	límit	sud	es	un	límit	de	descarrega	 i	 està	definit	pel	Decret	328/88	 i	 limita	amb	el	Baix	Francolí.	El	 límit	inferior	es	troba	el	voltant	de	150-200	metres	per	sota	del	nivell	del	mar,	marcat	per	un	nivell	impermeable	d’argiles.		
5.3 Medi	físic		En	la	posició	més	meridional	de	les	tres	comarques	que	formen	la	regió	del	Camp	de	Tarragona,	l’Alt	Camp,	amb	una	superfície	de	214,5	Km2	i	una	població	al	vol-tant	de	45.000	habitants	repartits	en	23	municipis	 i	amb	centre	comarcal	a	Valls,	presenta	una	diversitat	de	perfils,	de	qualitats	botàniques	 i	minerals	que	 fan	evi-dent	la	seva	varietat	de	facetes.		La	 comarca	 conté	 una	 part	 plana	 formada	 per	 sediments	 quaternaris,	 els	 quals	comprenen	la	major	part	dels	límits	de	l’Alcover,	el	Milà,	la	Masó,	el	Rourell,	Valls,	
Projecte	de	l’EDAR	i	dels	col·lectors	en	alta	de	Bràfim	(Alt	Camp)	Annex	16.	Estudi	d’impacte	ambiental	
Francesc	Cases	Guijarro	 7	
Nulles,	Alió,	Puigpelat,	Bràfim	i	Rodonyà.	La	part	comarcal	més	muntanyosa	consti-tueix	la	perifèria	al	nord	i	a	l'est,	el	fragment	de	les	muntanyes	de	Prades	que	for-ma	els	límits	de	Mont-ral	i	la	Riba	i	la	serra	de	Miramar	fan	de	límit	al	nord	amb	la	Conca	del	Barberà.		El	 bloc	del	Gaià,	 amb	 les	poblacions	de	Querol,	 el	 Pont	d'Armentera	 i	 part	 d’	 Ai-guamúrcia,	Vila-rodona,	Rodonyà	 i	Masllorenç̧,	 fan	de	 confí	 a	 llevant	 amb	 les	 co-marques	de	 l'Anoia	 i	 del	 Penedès.	Així	 doncs,	 del	Miocè	 emergeixen	diversos	ni-vells	mesozoics	que	suporten	el	Neozoica,	el	qual	culmina	amb	982	metres	al	turó	de	Montagut	i	amb	995	metres	a	la	muntanya	de	Formigosa.		








7.1 Impacte	sobre	l’ús	del	territori.		El	 terreny	on	es	proposa	 la	 implantació	de	 la	planta	depuradora	 està	destinat	 al	conreu	però	actualment	està	en	desús.	No	obstant	això,	a	causa	de	l’efecte	negatiu	que	produeix	 sobre	 l'activitat	 agrícola,	 s'ha	 proposat	 un	 dels	 sistemes	 de	 tracta-ment	que	menor	superfície	requereixen,	amb	l'objectiu	de	minimitzar	en	la	mesura	del	possible	aquest	efecte.		Pel	que	fa	als	camins,	no	s’afecta	cap	carretera	existent.	Els	col·lectors	que	trans-porten	 l'aigua	residual	des	de	 la	zona	urbana	fins	a	 l’EDAR	i	des	d'aquesta	al	riu,	poden	tenir	filtracions	cap	a	fora,	contaminant	terrenys,	o	cap	a	dins,	diluint	l'aigua	que	arriba	a	l'EDAR.	Se	suposa	que	l'execució	de	les	obres	tindrà	lloc	amb	un	grau	de	control	alt	per	poder	assegurar	que	no	hi	haurà	filtracions	d'aigua	residual.		




No	obstant	això,	és	recomanable	que	durant	la	fase	de	construcció	s'organitzin	els	moviments	de	 la	maquinària	 amb	 l'objectiu	de	minimitzar	 l'ocupació	del	 terreny	destinat	a	les	obres	i	reduir	la	possible	erosió.		La	cobertura	vegetal	extreta	serà	reutilitzada,	en	funció	del	seu	valor,	en	altres	cul-tius,	per	crear-ne	de	nous	o	bé	per	millorar	la	cobertura	vegetal	d'altres.	Part	d'a-questa	cobertura	vegetal	s'utilitzarà	també	per	a	la	cobertura	exterior	dels	talussos	i	l’àrea	enjardinada	al	voltant	de	l'edifici	de	control.		Es	disposarà	també	de	diferents	contenidors	per	a	la	recollida	dels	olis	i	lubricants	usats	per	la	maquinària	durant	les	obres.		
7.3 Impacte	del	tractament	de	fangs.		Tots	els	tractaments	de	depuració	d'aigua	residual	generen	uns	fangs	que	després	del	seu	tractament	es	poden	aprofitar.		El	baix	volum	de	fangs	produïts	per	la	futura	EDAR	de	Bràfim	desaconsella	la	cons-trucció	de	sistemes	de	tractament	de	fangs	propis,	i	considera	que	la	millor	opció	és	transportar	els	fangs	a	la	planta	de	tractament	més	propera,	tal	i	com	fan	la	ma-joria	 d’EDARs	 de	 la	 zona.	 El	 fet	 que	 es	 desestimi	 la	 construcció	 d’un	 sistema	 de	tractament	de	fangs	no	és	tant	pel	cost	del	seu	manteniment	(que	és	molt	reduït),	sinó	per	la	inversió	inicial	i	la	gran	ocupació	de	l’espai	que	suposa.		
7.4 Impacte	sobre	la	hidrologia	de	la	zona.		Com	s’ha	dit	anteriorment	les	aigües	residuals	del	municipi	s’aboquen	directament	a	la	Rasa	de	les	Hortetes.	Aquest	abocament	pot	estar	comportant	la	contaminació,	per	matèria	orgànica	així	 com	bacteriològica,	del	 riu	 i	 l'aqüífer	 subterrani,	 a	més	dels	terrenys	pròxims	a	l'abocament	de	les	aigües	residuals	no	tractades.		Amb	 el	 funcionament	 de	 la	 planta	 depuradora	 aquestes	 aigües	 seran	 conduïdes	fins	 a	 l’EDAR	 i	 un	 cop	depurada	 seran	 abocades	 al	 riu	 a	 la	Rasa	de	 les	Hortetes.	D'aquesta	manera	no	es	disminuirà	 la	qualitat	de	 l'aigua	de	 la	 llera	 fluvial	ni	 l'a-qüífer	subterrani,	constituint	així	els	efectes	eminentment	més	positius	de	la	posa-da	en	marxa	d'aquesta	planta	depuradora.		
8 Afeccions	sobre	el	medi	biòtic		
8.1 Vegeteació		La	vegetació	de	la	zona	propera	a	la	planta	no	pateix	variacions	importants.	En	la	construcció	del	col·lector,	només	s'afectaran	els	matolls	situats	en	els	 límits	de	 la	parcel·la.	També	cal	destacar	que	durant	la	fase	de	construcció,	 la	vegetació	de	la	zona	que	envolta	 les	obres	es	pot	veure	afectada	pel	moviment	de	la	maquinària,	que	pot	sobrepassar	les	rutes	de	transport	que	es	fixin,	i	també	per	la	generació	de	grans	quantitats	de	pols	.	En	la	fase	d'explotació	no	es	produeix	cap	canvi	substan-cial	a	afegir	en	la	fase	de	construcció.		
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8.1.1 Mesures	Correctores		Durant	 la	 fase	 de	 construcció	 s'ha	 d'evitar	 al	 màxim	 la	 producció	 de	 pols	 mit-jançant	regs	freqüents,	ja	que	sinó	gran	part	d'aquest	sedimentarà	sobre	els	cultius	que	hi	ha	pròxims	a	la	parcel·la	de	l'EDAR.		Es	recomana,	un	cop	finalitzada	la	fase	de	construcció,	dur	a	terme	una	repoblació	de	les	zones	afectades	i	de	l'interior	de	la	planta	incloent	els	talussos.	A	causa	de	la	gran	 velocitat	 de	 creixement	 i	 propagació	 de	 la	 vegetació	 al	 voltant	 és	 necessari	mantenir	 un	 programa	 de	 gestió	 que	 inclogui	 segues	 de	 manteniment	 cada	 2-3	anys,	segons	com	evolucioni	el	creixement	de	la	vegetació	en	els	terrenys	i	tanques	de	l’EDAR.		
8.2 Fauna.		En	una	obra	d’aquest	tipus	la	fauna	de	la	zona	no	es	veurà	afectada.		Pel	que	fa	als	insectes,	una	possible	plaga	per	culpa	de	tenir	aigua	estancada,	tenint	en	compte	el	sistema	de	tractament	implantat,	ventilació	prolongada,	la	prolifera-ció	d'insectes	serà	inexistent.		No	obstant,	donades	 les	 característiques	de	 l’obra,	podria	 ser	possible	un	creixe-ment	de	la	població	d’insectes	però	en	cap	suposaria	un	fet	preocupant.		
8.2.1 Mesures	correctores		Si	degut	al	mal	funcionament	de	l’obra	hi	hagués	proliferació	d’insectes	seria	pre-ferible	 sempre	 evitar	 l'ús	 d'insecticides.	 Si	 la	 presència	 d'insectes	 persisteix	 i	 es	decideix	 emprar	 insecticides	 per	 al	 seu	 control,	 s'ha	 de	 procurar	 que	 aquest	 no	contamini	l'aigua.	Una	altra	possible	mesura	és	la	instal·lació	de	nius	per	a	aus	que	s'alimenten	d'insectes.	Aquests	nius	es	poden	situar	en	els	arbres	de	l'EDAR	i	pro-pers	a	la	mateixa.		
9 Afeccions	sobre	l’ésser	humà		
9.1 Qualitat	de	l’aire.		Durant	la	fase	de	construcció	hi	ha	un	empitjorament	de	la	qualitat	de	l'aire	a	causa	principalment	de	la	pols	aixecada	per	la	maquinària,	a	més	de	l'emissió	dels	gasos	d'escapament.	Durant	l'explotació	de	la	planta,	la	qualitat	de	l'aire	a	la	zona	no	es	veurà	afectada	per	aquest	aspecte,	ja	que	no	es	realitzarà	cap	activitat	susceptible	d'incidir,	positivament	o	negativament,	sobre	l'atmosfera.		





• L'EDAR	es	troba	a	una	distància	d’uns	400	m	del	nucli	de	població	de	Bràfim.		De	 tota	manera	 és	 convenient	 valorar	 les	possibilitats	 que	 aquestes	 olors	 apare-guin	i	s'han	d'estudiar	els	mètodes	d'eliminació.	  	
9.2.1 Mesures	correctores		Les	solucions	a	les	causes	de	les	males	olors	són	les	següents:		
• Sobrecàrrega:	En	primer	lloc	convé	fer	un	bypass	de	la	planta	fins	que	es	loca-litzin	les	fonts	de	la	sobrecàrrega	i	deixin	d'alimentar	la	planta.	Depenent	de	la	gravetat	 d'aquests	 contaminants	 les	 lleres	 poden	 recuperar-se	 ràpidament	 o	passar	força	temps	en	mal	estat.	Una	possible	solució	per	agilitzar	el	procés	és	renovar	l'aigua.	Si	la	sobrecàrrega	és	deguda	a	un	problema	en	el	procés	de	la	planta,	l'única	solució	és	recircular	part	de	l'efluent	(requerirà	la	instal·lació	de	bombes).		
• Zones	mortes:	Poden	ser	degudes	a	diferents	causes.	Una	d'elles	és	un	mal	dis-seny	de	les	entrades	i	sortides	de	l'aigua,	conseqüentment	caldrà	dissenyar	te-nint	en	compte	aquest	fet	per	tal	d'evitar	el	problema.	També	poden	ser	degu-des	a	l'acumulació	de	fangs,	de	manera	que	caldrà	retirar-los.		
9.3 Soroll		El	 sistema	 de	 ventilació	 prolongada	 comporta	 problemes	 freqüents	 de	 sorolls	 a	causa	 de	 tota	 la	maquinària	 associada	 a	 aquest	 sistema.	No	 obstant	 això,	 tota	 la	maquinària	estarà	 instal·lada	a	 l'interior	de	 l'edifici	de	control,	pel	que	no	hauria	de	 representar	 un	 problema	 greu	 en	 estar	 situats	 els	 habitatges	 a	 una	 distància	prudent.		També	es	produirà	una	modificació	del	nivell	sonor	durant	la	fase	de	construcció,	deguda	a	 la	circulació	de	camions	 i	al	 funcionament	de	 la	maquinària.	És	un	pro-blema	comú	en	la	majoria	de	les	obres	i	que	presenta	difícil	correcció.		Com	a	mesures	correctores	i	per	tal	de	minimitzar	aquests	afectes	s’utilitzarà	ma-quinària	proveïda	de	silenciadors,	a	part	de	procurar	minimitzar	el	temps	de	tre-ball	de	la	mateixa.	També	es	comprovarà	que	els	tubs	d'escapament	i	catalitzadors	de	la	maquinària	funcionin	correctament.			
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9.4 Impacte	Social		En	general,	els	sistemes	de	depuració	d'aigües	residuals	es	perceben	com	un	bene-fici	 per	 a	 la	 comunitat.	 Alguns	dels	 principals	 aspectes	 que	 s'han	observat	 sobre	això	des	d'un	punt	de	vista	social	es	recullen	en	els	següents	punts:		
• Tot	i	l'escassetat	d'informació	que	existeix	sobre	les	depuradores,	els	habitants	dels	nuclis	urbans	reconeixen	que	són	instal·lacions	de	gran	importància,	ja	que	eviten	el	deteriorament	ambiental	i	milloren	la	qualitat	de	vida	de	les	comuni-tats.	És	de	destacar	els	efectes	positius	del	 tractament	de	 les	aigües	residuals	des	del	punt	de	vista	de	millora	de	les	conques	dels	rius,	així	com	la	disminució	dràstica	de	riscos	sanitaris	per	a	la	població	de	la	zona,	i	en	forma	especial	per	a	agricultors	i	consumidors.		
• S'ha	observat	un	canvi	de	l'actitud	davant	els	problemes	ambientals	des	de	que	s'han	 instal·lat	 les	 EDARs.	 Es	mostra	 un	major	 interès	 per	 la	 conservació	 del	medi	ambient	i	la	reforestació.		
• En	millorar	 la	 qualitat	 de	 vida	 i	 les	 condicions	 ambientals,	 es	 pot	 produir	 un	increment	de	 les	activitats	productives,	comercials	 i	 turístiques.	Per	tant,	més	que	una	despesa	es	considera	en	molts	casos	una	inversió.		
10 Integració	al	paisatge		en	 compte	 que	 l’EDAR	 disposarà	 d’una	 franja	 de	 vegetació	 de	 tancament	 i	 gran	part	de	les	instal·lacions	es	troben	situades	a	l’interior	d’un	edifici,	es	produirà	una	integració	al	paisatge	adequada	i	no	suposarà	un	impacte	visual	negatiu.		
11 Programa	de	seguiment	i	controI		Per	 garantir	 l’aplicació	 de	 les	 mesures	 correctores	 proposades	 es	 realitzarà	 un	Programa	de	Seguiment	i	Control	que	s’aplicarà	durant	la	fase	d’execució.	A	conti-nuació	 es	 resumeixen,	 per	 a	 cada	 fase,	 els	 aspectes	 a	 tenir	 en	 compte	 per	 tal	 de	controlar	l’impacte	ambiental.		
11.1 Fase	d’execució		Cal	assegurar	el	manteniment	de	la	maquinària	controlant:	les	emissions	de	gasos	de	combustió,	els	nivells	de	sorolls	generats	pels	motors	 i	els	vessaments	 líquids	d’olis	i	combustibles.		També	s’ha	d’assegurar	el	 reg	dels	 camins	de	 trànsit	per	evitar	 l’emissió	de	par-tícules	en	suspensió	i	la	reparació	dels	mateixos	camins	deteriorats	pel	trànsit	de	la	maquinària	pesada.		Per	últim	s’ubicaran	lavabos	químics	pel	personal.				
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1 Introducció	i	Objectius		En	 el	 present	 annex	 es	 presenta	 una	 proposta	 per	 al	 pla	 d’obra	 corresponent	 a	l’EDAR	i	els	col·lectors	en	alta	de	Bràfim.	Aquest	pla	d’obra	només	té	un	valor	ori-entatiu	 i	 s’ha	de	 tenir	 en	 compte	que	 el	 Contractista	 corresponent	 està	 obligat	 a	elaborar	un	pla	d’obra	segons	el	Plec	de	Prescripcions	tècniques	i	particulars	i	pre-sentar-lo	a	la	Direcció	d’Obra	per	que	pugui	ésser	aprovat.		Per	 tal	 d’elaborar	 aquest	 Pla	 d’Obra	 s’han	 enumerat	 les	 activitats	 que	 integren	aquesta	obra.	En	funció	del	volum	d’obra	de	cadascuna	de	les	unitats	considerades	i	a	partir	dels	rendiments	considerats	als	equips	necessaris	per	realitzar	aquestes	activitats,	s’obté	una	durada	d’execució	per	a	cada	una	(tenint	en	compte	un	nom-bre	determinat	d’equips).		Les	duracions	i	els	rendiments	de	cadascuna	de	les	acti-vitats	s’ha	determinat	a	partir	d’obres	de	magnituds	similars	i	dels	rendiments	ac-tuals	 de	 la	maquinària	 d’obra	 civil.	 Tanmateix,	 s’han	 respectat	 les	 relacions	 que	presenten	algunes	de	les	activitats.		
2 Termini	d’execució		A	 continuació	 es	 presenta	 el	 Diagrama	 de	 Gantt	 previst	 per	 a	 l’execució	 de	 les	obres	del	projecte	de	l’EDAR	i	els	col·lectors	en	alta	de	Bràfim.	El	temps	d’execució	total	del	projecte	serà	de	cent	cinquanta	dies	hàbils	(8	mesos).			
2 2 2 9 0 7
de març 2016
1 4 2 1 2 8 0 4
d’abr. 2016
1 1 1 8 2 5 0 2
de maig 2016
0 9 1 6 2 3 3 0 0 6
de juny 2016
1 3 2 0 2 7 0 4
de jul. 2016
1 1 1 8 2 5 0 1
d’ag. 2016
0 8 1 5 2 2 2 9 0 5
de set. 2016
1 2 1 9 2 6 0 3
d’oct. 2016
1 0 1 7 2 4
1 EDAR DE BRÀFIM 150 days
2 TREBALLS PREVIS 10 days
3 REPLANTEIG DE L'OBRA 2 days
4 XARXA DE COL·LECTORS 25 days
5 CONSTRUCCIÓ DE SOBREEIXIDORS 10 days
6 EXPLANACIONS 10 days
7 EXCAVACIÓ DE RASES 10 days
8 COL·LOCACIÓ CANONADES 10 days
9 REBLERT I COMPACTACIÓ 10 days
1 0 CONSTRUCCIÓ DELS POUS 5 days
1 1 PLANTA DE TRACTAMENT 150 days
1 2 NETEJA I DESBROSSADA 2 days
1 3 MOVIMENT DE TERRES 8 days
1 4 OBRA CIVIL 105 days
1 5 OBRA ARRIBADA/PRETRACTAMENT 30 days
1 6 EDIFICI DE CONTROL 50 days
1 7 REACTOR  - DECANTADOR 50 days
1 8 OBRA DE SORTIDA 15 days
1 9 SITJA DE FANGS 20 days
2 0 XARXA DE CANONADES 50 days
2 1 URBANITACIÓ 15 days
2 2 MUR PERIMETRAL 10 days
2 3 EQUIPS MECÀNICS 65 days
2 4 CANONADES I ACCESSORIS 50 days
2 5 PRETRACTAMENT 25 days
2 6 REACTOR-DECANTADOR 15 days
2 7 BUFANTS 10 days
2 8 POU DE SORTIDA 10 days
2 9 RECIRCULACIÓ DE FANGS 5 days
3 0 EQUIPS ELÈCTRICS 80 days
3 1 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 80 days
3 2 SEGURETAT I SALUT 150 days
3 3 MESURES AMBIENTALS 150 days
3 4 CONTROL DE QUALITAT 150 days
Name Duration












2.1 Instruccions	de	seguretat		Tots	els	treballs	i	activitats	relacionats	amb	el	manteniment,	inspecció	o	conserva-ció	de	la	instal·lació	d’aeració	perllongada,	es	portaran	a	terme	complint	la	norma-tiva	vigent	en	matèria	de	Seguretat	i	Salut	en	el	Treball.		Les	 instal·lacions	 elèctriques,	 compliran	 el	 Reglament	 Electrotècnic.	 Particular-ment,	s’ha	de	tenir	molt	en	compte	els	següents	punts:		a. Durant	la	realització	de	treballs	en	la	planta	de	tractament	d’aigües	residuals	i	amb	la	finalitat	de	protegir-se	contra	possibles	infeccions,	estarà	prohibit	men-jar,	beure	i	fumar.	Les	persones	que	hagin	realitzat	treballs	en	la	planta	de	trac-tament	es	 rentaran	 i	 es	desinfectaran	minuciosament	amb	els	productes	ade-quats	abans	de	menjar,	de	beure	i	de	fumar.	b. L’obertura	del	 quadre	de	 control	 i	 la	manipulació	del	mateix,	 estarà	només	 a	càrrec	d’un	electricista	competent.	c. En	el	cas	que	alguna	persona,	accedeixi	a	la	instal·lació	per	motius	de	control	o	de	reparació,	aquesta	ha	d’estar	prèviament	ben	airejada.		Tota	 persona	 que	 hagués	 d’accedir	 a	 alguns	 dels	 dipòsits	 de	 la	 instal·lació,	 ha	d’estar	ben	agafada	a	un	cinturó	de	seguretat	i	ser	vigilada	per	altra	persona	que	es	trobarà	fora	del	tanc.		




3.1 Descripció	del	servei		El	sistema	de	col·lectors	comunicarà	per	gravetat	el	sistema	de	sanejament	actual	amb	 la	 futura	 EDAR.	 Les	 aigües	 residuals	 arriben	 mitjançant	 els	 col·lectors	 per	gravetat	fins	a	l’EDAR,	des	d’on	l’aigua	entrarà	cap	canal	de	desbast	i	al	pretracta-ment	que	consisteix	en	un	dessorrador.	Després	de	passar	pel	repartiment	de	ca-bals	s’entra	al	tractament	biològic	que	consisteix	en	una	aeració	perllongada,	amb	bufadors	i	difusors,	seguit	d’una	decantació	secundària	feta	en	decantador	circular	estàtic	 en	 tremuja	 cònica.	 La	 línia	 de	 fangs	 consta	 d’una	 recirculació	 i	 una	 sitja	d’emmagatzematge	 des	 d’on	 el	 fang	 serà	 transportat	 per	 al	 seu	 tractament	 a	 la	planta	més	propera	(Valls	o	Reus).		
3.2 Cabal	anual	de	dimensionament	de	l’EDAR		
Cabal	anual	de	dimensionament	de	l’EDAR	Cabal	mitjà	diari	Qd:		 110,2	m3/dia	Durada:	 365	dies/any	Cabal	anual	esperable	total:		 40223	m3/any	Taula	1:	Cabal	de	dimensionament	de	l’EDAR.		
4 Operacions	de	manteniment	i	explotació		
4.1 Operacions	de	manteniment.		Les	tasques	de	manteniment	dels	elements	que	formen	part	d’una	EDAR	és	una	de	les	activitats	fonamentals	en	la	seva	explotació.	L’objectiu	bàsic	d’un	pla	de	mante-niment	és	el	d’aconseguir	mantenir	el	 funcionament	continu	de	la	 instal·lació	du-rant	períodes	de	temps	el	més	dilatats	possibles	evitant	el	deteriorament	dels	ele-ments.			Aquestes	 instal·lacions	 estan	 dissenyades	 per	 treballar	 en	 continu	 de	 forma	 que	qualsevol	avaria	afecta	el	 funcionament	normal	dels	processos	que	es	desenvolu-pen	 en	 ella.	 És	 per	 aquest	 motiu	 que	 aquests	 equips	 han	 d’estar	 en	 condicions	òptimes	 de	 treball.	 Així	 doncs,	 es	 fa	 necessari	 elaborar	 un	pla	 de	manteniment	 i	conservació	 amb	 la	 finalitat	 de	 minimitzar	 les	 possibles	 avaries	 que	 es	 podrien	produir.	Cal	doncs:		- Tenir	un	coneixement	detallat	de	cada	un	dels	equips	que	en	formen	part.	- Descriure	i	precisar	les	operacions	de	manteniment	que	són	indispensables	per	dur	a	terme	la	correcta	conservació	de	les	instal·lacions.	- Precisar	 la	periodicitat	 (diària,	 setmanal,	mensual,	 trimestral	 o	 anual)	 amb	 la	que	les	operacions	de	manteniment	adequades	s’hauran	de	realitzar.		Els	objectius	que	perseguits	amb	les	activitats	de	manteniment,	són	bàsicament	els	següents:	- Limitar	l’envelliment	del	material	degut	al	seu	funcionament.	- Millorar	l’estat	del	material,	pel	seu	eficaç	funcionament.	
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- Intervenir	abans	de	que	el	cost	de	la	reparació	sigui	massa	elevat.	- Eliminar	o	limitar	els	riscs	d’avaries	en	els	dispositius	imprescindibles.		- Disminuir	el	temps	de	parada	per	avaries.	- Estandarditzar	al	màxim	tots	els	elements.	- Minimitzar	els	costos,	mentre	la	depuradora	romangui	en	actiu.	- Permetre	l’execució	de	les	reparacions	en	les	millors	condicions.	- Regularitzar	els	treballs	de	manteniment.	- Evitar	els	consums	exagerats.	- Suprimir	les	causes	d’accidents	greus.		
4.1.1 Operacions	diàries			Les	operacions	de	neteja	així	 com	el	manteniment	d’equips	 s’hauran	de	 realitzar	més	d’un	cop	al	dia	si	es	considera	necessari.			1. Neteja	dels	sòlids	retinguts	a	la	troneta	d’arribada.	2. Comprovació	que	el	sobreeixidor	del	bypass	es	troba	lliure	d’objectes	que	im-pedeixin	el	seu	bon	funcionament.	3. Comprovació	 del	 correcte	 funcionament	 dels	 tamisos,	 netejant	 les	 possibles	restes	que	haguessin	pogut	quedar	retingudes.	4. Comprovació	del	 funcionament	de	 la	 sonda	de	nivell	que	acciona	els	 tamisos,	eliminant	qualsevol	brutícia	que	hagués	quedat	retinguda.	5. Comprovació	que	el	sistema	d’autoneteja	de	les	sondes	d’oxigen	funciona.	6.  Comprovació	del	funcionament	de	totes	les	bombes	instal·lades	a	la	planta	que	actuen	com	unitats	de	reserva:	capçalera,	purga,	recirculació	i	fangs	en	excés.	7.  Eliminació	de	les	restes	que	bloquegin	el	pas	de	l’aigua	al	sobreeixidor	del	de-cantador	secundari.	8.  Comprovació	del	funcionament	de	les	bombes	de	recirculació	i	purga	de	fangs.	9.  Comprovació	del	sistema	de	reg	i	per	tant	del	grup	a	pressió.	10.  Comprovació	que	no	existeixi	cap	llum	d’alarma	fosa.	11.  Anotació	de	totes	les	operacions	de	manteniment	i	avaries	reparades	en	el	lli-bre	de	registre.	12.  Comprovació	de	sorolls,	vibracions	 i	 temperatures.	Consisteix	en	mantenir	un	contacte	amb	cada	element	de	forma	que,	a	través	de	l’experiència	quotidiana,	es	 posi	 de	 manifest	 les	 anormalitats	 des	 del	 seu	 origen.	 Per	 això,	 s’estimula	l’operari	 a	 apreciar	 diàriament	 els	 diversos	 sorolls	 i	 vibracions,	 així	 com	 la	temperatura.	 	
4.1.2 Operacions	setmanals		1. Comprovació	de	tots	els	quadres	de	potència.	2. Eliminació	de	les	acumulacions	de	brutícia	que	puguin	produir	olors.	3. Realització	del	greixament	de	totes	les	politges	i	elements	de	gir	de	tots	els	ve-hiculadors	de	la	planta.	4. Revisió	de	totes	les	conduccions	amb	la	finalitat	de	detectar	possibles	fuites.	5. Buidat	del	contenidor	de	residus	sòlids.	6. Control	del	nivell	d’oli	o	greix.	A	 través	d’aquesta	operació	es	pretén	 tenir	en	cada	moment	el	nivell	 òptim	de	 lubricació,	 evitant	que	per	qualsevol	raó	 (fu-
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gues	 juntes,	 etc.)	 els	 elements	 interns	puguin	gripar	o	produir-se	picat	de	 les	peces.	7.  Canvi	 d’oli.	 La	 normativa	 s’estableix	 d’acord	 amb	 dos	 idees	 fonamentals,	s’apliquen	 les	 recomanacions	de	cada	 fabricant,	 i	 s’efectuen	anàlisis	periòdics	de	la	qualitat	i	estat	dels	olis.	Amb	això	es	persegueix	que	el	contingut	en	restes	metàl·liques	 i	 humitat,	 estigui	 sempre	per	 sota	dels	 límits	 tolerables	 i,	 conse-qüentment,	que	la	capa	lubricant	sigui	òptima.	8. Engreixat.	Realització	del	greixament	de	totes	les	politges	i	elements	de	gir	de	tots	els	vehiculadors	de	la	planta.	S’efectua	una	reposició	periòdica	i	programa-da	del	contingut	de	greix	de	forma	que	no	es	produeixin	en	cap	moment	exces-sos	ni	deficiències,	prenent	especial	cura	que	la	monotonia	no	ocasioni	que	el	greixat	sigui	massa	abundant,	doncs	en	ocasions	resulta	més	perillós	que	la	ca-rència.	9. Comprovació	del	greixament	dels	equips	d’injecció	d’aire.	10. Neteja	de	passarel·les	i	escales	de	tots	els	equips.	11. Comprovació	del	 funcionament	de	 tots	els	motors	de	 reserva	 (bombes,	 grups	bufadors,	etc).	12. Comprovació	 del	 funcionament	 de	 tots	 els	 automatismes	 instal·lats	 a	 planta	(cabalímetre,	sondes	d’oxigen).	13. Comprovació	dels	equips	de	dosificació.	14. Tensat	i	friccions.	El	bon	funcionament	de	les	transmissions,	ve	determinat	per	un	 ajustament	 i	 alineació	 correcte	 de	 les	 corretges,	 cadenes,	 etc.	 A	 tal	 fi,	s’estableix	 una	 inspecció	 i	 control	 periòdic	 dels	 mateixos.	 De	 les	 vàlvules	 es	controlarà	que	hi	hagi	una	completa	estanquitat,	evitant	a	 la	vegada	possibles	encallaments.	15. Anotació	de	totes	les	operacions	de	manteniment	i	avaries	reparades	en	el	lli-bre	de	registre.		
4.1.3 Operacions	mensuals		1. Neteja	de	totes	les	superfícies	tant	interiors	com	exteriors	de	tota	la	planta.	2. Comprovació	dels	nivells	d’oli	dels	equips,	canviant-lo	si	fos	necessari.	3. Comprovació	del	pla	de	greixat	dels	equips	complint	el	que	sigui	necessari.	4. Provació	del	funcionament	de	tots	els	equips	de	protecció	dels	motors	elèctrics.	5. Realització	de	les	operacions	de	jardineria	que	es	considerin	necessàries.	6. Comprovació	de	l’enllumenat	públic.	7. Anotació	de	totes	les	operacions	de	manteniment	i	avaries	reparades	en	el	lli-bre	de	registre.		
4.1.4 Opearcions	trimestrals		1. Pintura	o	repintura	dels	equips	electromecànics	que	es	consideri	necessari.	2. Ancoratges	i	amarres.	Buscar	una	perfecta	subjecció	dels	elements	a	 les	seves	lloses	o	llocs	de	sustentació,	corregint	els	defectes	ocasionats	per	vibracions.	3.  Comprovar	ventilació.	Es	procedeix	a	una	 inspecció	visual	de	 la	protecció	del	ventilador,	per	evitar	que	la	seva	obturació	ocasioni	sobreescalfaments.	4. Anotació	de	totes	les	operacions	de	manteniment	i	avaries	reparades	en	el	lli-bre	de	registre.		
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4.1.5 Operacions	anuals		1. Operacions	de	pintat	dels	elements	fèrrics,	excepte	metalls,	acers	i	aliatges	es-pecials	 que	 no	 ho	 necessitin.	 Pintura	 de	 totes	 les	 superfícies:	 edifici,	 escales,	passarel·les,	motors,	etc.	2. Recargolar	cargols	dels	ancoratges.	3. Vigilar	i	collar	els	conductes	d’aigües	i	les	seves	peces	especials	(vàlvules,	difu-sors,	etc.).	4. Inspeccionar	l’estat	d’aïllament	dels	motors	i	línies	elèctriques.		Tota	la	documentació	referent	a	les	operacions	de	manteniment	programades,	així	com	 avaries,	 figurarà	 en	 les	 “Fitxes	 registre	 de	 manteniment	 i	 conservació	d’equips”.	Com	a	control	de	les	avaries	presentades	en	planta	es	confeccionarà	per	cada	 element	 funcionalment	 independent	 (en	 funcionament	 o	 reserva)	 una	 fitxa	historial	de	les	avaries	i	anomalies	sorgides.	En	aquesta	fitxa	figurarà:		- La	data	de	l’avaria.	- La	data	de	resolució.	- La	descripció	i	causa	de	la	mateixa.		Possibles	millores	i/o	propostes	per	evitar-la	en	el	futur.	Aquesta	documentació	s’inserirà	també	en	els	Llibres	Tècnics	dels	Equips.	Es	dis-posarà,	així	mateix,	d’uns	Registres	d’Avaries	on	quedarà	anotada:		- La	data	en	que	s’ha	produït.	- L’operari	que	la	detecta.	- El	número	d’avaria.	- Una	explicació	detallada	de	la	mateixa	i	causes.	- La	seva	resolució.			Un	cop	complimentat	aquest	registre,	es	farà	la	corresponent	anotació	en	el	Llibre	Tècnic	dels	Equips	i	en	el	Cronològic	d’Avaries	a	fi	de	facilitar	les	tasques	de	con-trol	estadístic	de	les	mateixes.		
4.2 Operacions	d’explotació		S’entén	per	operacions	d’explotació	el	conjunt	activitats	(diàries,	setmanals,	men-suals,	 trimestrals	 i	 anuals)	 que	 pretenen	 assegurar	 el	 correcte	 funcionament	 de	tots	els	elements	integrants	del	sistema	de	sanejament	a	efectes	d’obtenir	els	resul-tats	de	tractament	esperats.	Es	tracta	de	dos	tipus	d’operacions:		- Operacions	 de	 procés:	 consisteixen	 fonamentalment	 en	 la	 determinació	 ana-lítica	de	una	sèrie	de	paràmetres,	que	son	els	que	ens	indicaran	com	està	funci-onant	la	planta.	- Operacions	 de	 seguiment	 de	 planta:	 pretractament,	 tractament	 biològic,	 línia	de	fangs,	etc.		A	tal	efecte	s’haurà	de	començar	amb	un	recorregut	inicial	diari	per	la	planta	que	ha	de	confirmar	que	es	 realitzen	 les	 tasques	de	manteniment	estipulades.	Caldrà	doncs	observar	els	següents	fets:	
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 	1. S’hauran	d’observar	els	 equips	dotats	 amb	sistemes	d’aireig,	 que	es	vegin	 re-flectits	a	la	superfície	dels	tancs	per	l'existència	de	bombolles.	2. Els	tamisos	i	els	seus	corresponents	cargols	i	premses	han	de	funcionar,	segons	indiquin	les	sondes	que	els	accionen	i	per	tant	segons	el	pla	d’automatisme	de	la	planta.	3. Les	bombes	hauran	de	moure	aigua	o	fang.	4. Han	de	funcionar	i	per	tant	poder	llegir-se	lectures	lògiques	en	tots	els	automa-tismes.	En	cas	contrari	s’ha	de	trobar	la	causa	d’una	lectura	anormal	immedia-tament.	5. No	s’han	de	detectar	punts	d’olors	ni	de	brutícia	a	tota	la	planta.	6. Les	tasques	de	jardineria	s’han	de	reflectir	en	un	bon	aspecte	estètic	de	la	plan-ta.		
4.2.1 Operacions	diàries			1. Lectura	dels	paràmetres	registrats	en	el	control.	2. Mesura	i	anotació	dels	paràmetres	següents:	a. Cabal:	Entrada,	sortida,	purga	i	recirculació.	b. O2	en	els	reactors	biològics.	c. Volum	en	els	reactors	biològics.	d. Hores	 de	 funcionament	 dels	 grups	 bufadors,	 bombes	 d’aigua	 i	 fangs	 així	com	de	la	bomba	centrífuga.	e. Anotació	del	pH	diari	de	planta.	f. Cabal	desviat	a	bypass.		





4.2.4 Operacions	trimestrals		1. Comprovació	 de	 l’estat	 dels	 equips	 electromecànics	 i	 prendre	 les	 mesures	oportunes.		
4.2.5 Operacions	anuals		1. Informe	anual	sobre	la	planta	des	de	tots	els	punts	de	vista:		- Manteniment.		- Explotació.	- Conservació.		2. Realització	del	mostreig	i	de	les	anàlisis	següents:	Humitat	del	fang.	3. Matèria	orgànica	del	fang.	4. Matèria	mineral	del	fang.		Al	tractar-se	d’una	depuradora	biològica	és	de	màxima	importància	la	preservació	dels	microorganismes,	donat	que	en	cas	de	produir-se	la	seva	mort,	el	procés	pot	tardar	molts	dies	a	regenerar-se.	Degut	a	això	és	de	suma	importància:		- No	parar	l’aireig	un	temps	superior	a	tres	hores.		- Assegurar	que	el	pH	es	manté	pròxim	a	7.	- Evitar	que	entrin	tòxics.		Si	es	produeix	algun	accident	a	 la	planta	 i	 s’aboquen	productes	 tòxics	pel	procés	biològic,	convé	tancar	la	comporta	d’entrada	d’aigua	a	la	depuradora,	prenent	totes	les	mesures	que	es	considerin	necessàries,	entre	elles	avisar	a	la	autoritats	compe-tents.		Quan	es	dugui	a	terme	la	posada	en	funcionament	del	procés,	es	calibraran	exac-tament	els	nivells	òptims	de	funcionament	i	la	intensitat	de	tots	els	controls.	És	per	això	que	el	present	manual	s’ha	de	considerar	com	a	provisional	i	subjecte	a	revi-sió.		
5 Operacions	de	conservació		
5.1 Conservació	de	l’obra	civil		Malgrat	que	els	edificis	i	l’obra	civil	d’una	EDAR	estan	fets	de	materials	resistents,	cal	mantenir-los	 en	 bones	 condicions	 no	 tan	 sols	 perquè	 no	 es	 facin	malbé	 sinó	també	per	tal	d’evitar	que	el	seu	aspecte	exterior	doni	la	impressió	de	deixadesa.	Així	doncs	es	realitzaran	totes	 les	operacions	per	conservar	en	perfectes	condici-ons	l’obra	civil,	els	vials	de	servei,	la	jardineria	i	la	pintura	tant	de	les	instal·lacions	d’obra	civil	com	dels	equips.	
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	Les	activitats	de	conservació	a	dur	a	terme	seran	bàsicament	les	següents:			1. Repintat	dels	elements	electromecànics,	baranes	i	altres	materials.	2. Comprovacions	periòdiques	de	l’absència	de	pèrdues	en	canonades.		3. Retocs	de	maçoneria	i	pintura	de	l’obra	civil.	4. Retocs	en	fusteria	metàl·lica,	vials	i	urbanització.		5. Conservació	de	la	jardineria.	6. Reparació	de	l’obra	civil.	7. Reparació	de	la	tanca	de	la	planta.	8. Tenir	en	bon	estat	els	serveis	(WC,	lavabo,	etc.).	9. Reparació	de	sòls,	finestres,	drenatges	d’edificis,degoters	etc.		10. Reposició	i	substitució	de	cristalleria	i	fontaneria.		
5.2 Conservació	de	la	jardineria		L’entorn	i	l’aspecte	de	l’estació	depuradora	és	important	per	minimitzar	el	seu	im-pacte	visual.	Així	l’enjardinament	de	la	zona:	els	arbres,	les	plantes,	la	gespa,	que	es	planti	contribuirà	a	crear	un	entorn	agradable	tant	pels	habitants	del	municipi	de	Bràfim	com	per	al	personal	que	realitza	les	tasques	pròpies	d’aquest	centre	de	tre-ball	i	les	persones	que	realitzen	visites	periòdiques	o	ocasionals	a	les	instal·lacions.		Bàsicament,	 les	 tasques	 de	manteniment	 de	 les	 zones	 enjardinades	 es	 concreten	en:		- Programar	el	reg	per	aspersió	i/o	goteig	necessari,	depenent	de	les	condicions	edafoclimàtiques.	 Mantenir	 el	 sistema,	 revisant	 l’obturació	 dels	 aspersors	 i	substituint	les	peces	malmeses.	- Mantenir	netes	les	zones	enjardinades.	- Segar	en	la	freqüència	precisa.	- Abonar	quan	sigui	precís.	- Eliminar	tot	vegetal	que	fisiològicament	imposi	un	perjudici	per	a	les	zones	- enjardinades.	- Tractar	plagues	d’insectes	i/o	fongs.	- Podar	en	la	forma	i	temps	precís	per	a	la	millor	vegetació	i	conformació	de	les	- plantes.	- Reposició	de	les	plantes	malmeses	i	plantar	plantes	de	temporada.		
6 Despeses	de	manteniment		Les	despeses	de	manteniment	d’una	planta	depuradora	son	de	dos	tipus,	despeses	fixes	i	despeses	variables.		
6.1 Despeses	fixes			Les	despeses	 fixes	són	aquelles	que	no	depenen	del	volum	d’aigua	 tractada	 i	 són	independents	del	funcionament	de	la	planta.		Les	despeses	fixes	es	divideixen	en:		
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- Personal	- Energia	elèctrica	- Servei	de	recollida	i	neteja	dels	fangs	- Manteniment	i	conservació.	- Analítica	i	control.	- Altres	despeses	fixes.		El	present	estudi	sobre	les	despeses	fixes	es	basa	en	les	següents	premisses:		a. El	personal	de	plantilla	és	el	mínim	per	atendre	el	servei	continuat	de	les	ins-tal·lacions.	b. Les	operacions	especials	o	situacions	puntuals	que	demanen	major	mà	d’obra,	s’efectuaran	recorrent	al	mercat	laboral	o	empresarial,	depenent	de	la	natura-lesa	tècnica	del	mateix.	c. El	manteniment	d’ús	i	el	preventiu	seran	efectuats	pel	propi	personal,	excepte	aquells	que	per	la	seva	singularitat	tècnica	requereixin	una	marcada	especialit-zació.	d. El	manteniment	correctiu	i	energètic	i	ambiental	es	repartiran	equitativament	entre	el	personal	propi	i	les	assistències	exteriors.		





	- Serà	el	responsable	de	les	incidències	del	Servei	front	a	la	Propietat.	- Supervisarà	el	compliment	del	llibre	diari	del	Servei.	- Supervisarà	i	ajustarà	els	paràmetres	del	procés.	- Dirigirà	i	supervisarà	el	manteniment	i	conservació,	tant	en	la	seva	organització	com	en	la	seva	execució.	- Solucionarà	amb	el	personal	que	tingui	a	les	seves	ordres	totes	aquelles	avaries	i	anomalies	que	sorgeixin	a	l’explotació.	
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Funcions	a	realitzar		- Tindrà	cura	del	manteniment	 i	 conservació	de	 tota	 la	 instal·lació	 i	molt	espe-cíficament	pel	que	fa	referència	a	la	planificació	i	fiscalització.	- Organitzarà,	 planificarà	 i	 fiscalitzarà	 el	 magatzem	 de	 recanvis	 i	 gestionarà	l’estoc	dels	mateixos.	- Realitzarà	 les	 operacions	 de	manteniment	 elèctric	 i	 mecànic	 amb	 l’ajuda	 del	personal	de	planta.	- Es	responsabilitzarà	de	la	solució	de	les	avaries	que	es	presentin.	- Adoptarà	les	mesures	necessàries	per	a	portar	a	terme	el	manteniment	preven-tiu	i	correctiu.		
Jornada	Laboral		- 10	hores	setmanals.		
3. Operador	de	planta.	Dependència		- Directament	del	Cap	de	Planta	Funcions	a	realitzar	- Control,	vigilància	i	neteja	d’equips	i	instal·lacions.	
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- Inspecció	del	funcionament	electromecànic.	- S’encarregarà	de	les	retirades	de	greixos	i	flotants.	- Realitzarà	les	operacions	necessàries	descrites	en	els	controls	de	la	planta,	pro-cés	i	manteniment	programat.	- Recollida	i	transport	de	mostres.	- Detecció	d’anomalies.	- Col·laborar	en	els	desmuntatges	especials	de	manteniment	que	així	ho	necessi-tin.	- Complimentarà	les	caselles	corresponents	als	comunicats	de	control.			
Jornada	laboral.		- 40	hores	setmanals.		
6.1.2 Despeses	d’energia	elèctrica		Aquest	apartat	 inclou	 la	part	 fixa	del	cost	de	 l’energia	elèctrica	que	no	depèn	del	cabal	que	es	tracta,	sinó	de	la	potència	contractada.	L’energia	elèctrica	es	composa	dels	termes	de	potència	contractada	més	els	consums	dels	equips	el	funcionament	dels	quals	no	té	una	dependència	proporcional	del	cabal	que	s’estigui	tractant.		Les	tarifes	de	referència	que	s’aplicaran	al	consum	elèctric	a	 l’EDAR	és	 la	corres-ponent	a	potència	contractada	superior	a	25	kW,	que	és	1,40762€/kW/mes.		
6.1.3 Despeses	de	manteniment	i	conservació		En	manteniment	i	conservació	s’inclouen	les	despeses	derivades	de:		- El	manteniment	dels	equips	en	les	seves	diferents	versions:	manteniment	d’ús,	manteniment	 preventiu,	 manteniment	 correctiu,	 manteniment	 modificatiu	 i	manteniment	energètic	i	ambiental.	- La	conservació	de	l’obra	civil,	vials,	jardineria,	etc.		
6.1.4 Despeses	d’analítica	i	control		Es	fa	provisió	d’una	partida	corresponent	a	anàlisi	per	al	control	i	optimització	del	funcionament	de	la	planta	i	per	a	diagnosi	dels	eventuals	problemes.		
6.1.5 Altres	despeses	fixes		S’agrupen	en	aquest	apartat	la	resta	de	costos	fixes	com	poden	ser	els	administra-tius	i	estructurals	que	són	necessaris	per	al	funcionament	de	la	planta.		
6.2 Despeses	variables		Les	 despeses	 variables	 estan	 directament	 associades	 a	 la	 quantitat	 i	 qualitat	 del	cabal	tractat.	És	a	dir,	les	despeses	variables	no	només	depenen	del	volum	d’aigua	tractada,	sinó	que	també	estan	en	funció	de	la	contaminació	que	porten	les	aigües	residuals.	De	tota	manera,	aquesta	possibilitat	està	fora	de	l’objectiu	que	es	busca	
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amb	aquest	estudi	de	despeses,	la	principal	missió	del	qual	és	donar	una	magnitud	econòmica	 realista	 sobre	 les	 despeses	 d’explotació,	 manteniment	 i	 conservació.	Les	despeses	variables	es	divideixen	en:		- Despeses	energètiques	variables.	- Gestió	de	fangs.	- Residus	i	pretractament.	- Despeses	dels	reactius.		
6.2.1 Despeses	energètiques	variables		L’energia	consumida	es	calcula	sobre	el	cabal	de	disseny	de	la	planta	depèn,	amb	proporcionalitat,	 del	 cabal	 que	 arribada	 realment	 en	 cada	moment.	 Cal	 tenir	 en	compte	que	el	preu	de	l’energia	elèctrica	per	a	consumidors	de	les	característiques	de	la	futura	EDAR	és	0,082405	€/kWh.		
6.2.2 Gestió	de	fangs		Per	al	càlcul	d’aquest	cost	es	considera	la	contractació	d’un	gestor	que	es	respon-sabilitzarà	de	la	caracterització	del	fang	i	del	transport	fins	al	seu	destí	final,	el	des-tí	estimat	ha	estat	d’un	100%	a	abocador.	Tanmateix,	en	el	cas	de	que	el	destí	dels	fangs	fos	diferent	al	de	l’abocador,	l’import	del	cost	de	gestió	del	fang	serà	un	altre,	prèvia	justificació	de	la	nova	destinació.		

























	 Hores	extres		 	 900	 900	
Total	personal		 	 	 	 25400	Taula	2:	Llistat	de	salaris	del	personal.		
Servei	de	recollida	i	neteja	dels	fangs.		Degut	a	les	particularitats	de	la	planta,	es	preveu	la	contractació	del	servei	de	reco-llida	i	neteja	dels	fangs.		
Prestació	del	servei		–		Central	de	tractament	de	fangs		 Planta	de	Reus	(Baix	Camp)		–		Distància	del	sistema	a	central		 20	km	–		Règim	de	visites		 2	visites/mes	–		Personal	per	visita		 1	persones		–		Velocitat	amb	turisme		 80	km/h	–		Velocitat	amb	vehicle	industrial	lleuger		 60	km/h	–		Velocitat	amb	vehicle	industrial	pesat		 45	km/h	–		Neteges	dels	pous	de	bombament		 1	vegades/any		–		Rendiment	neteja	del	pou	de	bombament		 4	h/pou	–		Neteges	dels	col	lectors	de	gravetat		 1	vegada/5	anys		–		Contaminació	de	l’aigua		 350,00	mg	DBO5/l	–		Producció	específica	de	fangs		 	0,645	kg	MS/kg	DBO5		–		Concentració	d’extracció	de	fangs	de	la	sitja		 35	kg	MS/m3	fang			










Potència	contractada	EDAR		 20,633	 25	 515,8	
Total	energia	elèctrica		 	 	 515,8	Taula	3:	Consum	elèctric	fix.		
7.1.3 Manteniment	i	conservació	d’obra	civil,	urbanització	i	equips	d’EDAR		








Analítics		 Núm.	de	mostres	anuals		 	 Cost	unitari		 Cost	(€/any)	
	 Influent		 Efluent		 Licor-mescla	 	 	
DB05		 12	 12	 0	 3,85	€/Ut		 92,40		
DQO		 12	 12	 0 5,15	€/Ut		 123,60		
SS		 12	 12 12 1,80	€/Ut		 64,80		
SSV1		 0	 0	 12	 1,50	€/Ut		 18,00		
Total	despeses	d’analítica	de	control		 	 	 298,80		Taula	5:	Despeses	d’analítica	de	control.		

























Energia	EDAR		 3.1.A		 51,26	 0,082405	 1.541,79	
Total	energia	elèctrica		 	 	 	 1.541,79	Taula	8:Consum	energia	elèctrica	variable.		
7.2.2 Residus	i	pretractament		




Sorres	(m3/any).		 2,07	 11,8	 24,426	
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Assaig	equivalent	de	sorra		 1	 15,1	 15,1	
Assaig	Pròctor	Normal		 5	 36,36	 181,8	
Assaig	C.B.R		 1	 82,27	 82,27	
Assaig	densitat	i	humitat	“in	situ”		 100	 10,58	 1058	
Assaig	doblat-desdoblat		 1	 13,88	 13,88	
Assaig	límits	d’Atteberg		 1	 61,15	 61,15	
Assaig	granulomètric		 2	 23,8	 47,6	
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1 Objecte	de	l’Estudi	de	Seguretat	i	Salut		La	finalitat	del	present	Estudi	de	Seguretat	i	Salut	(E.S.S)	és:		Establir,	les	bases	tècniques,	per	fixar	els	paràmetres	de	la	prevenció	de	riscos	pro-fessionals	 durant	 la	 realització	 dels	 treballs	 d’execució	de	 les	 obres	 del	 Projecte	objecte	d’aquest	estudi,	les	previsions	respecte	a	prevenció	durant	el	temps	de	ga-rantia,	els	locals	preceptius	d’higiene	i	benestar	dels	treballadors.		Facilitar	el	control	i	el	seguiment	dels	compromisos	adquirits	per	part	del/s	Con-tractista/es,	complint	amb	les	obligacions	que	es	desprenen	de	la	Llei	31	/	1995	i	del	Reial	Decret	 1627	 /	 1997,	 pel	 qual	 s’implanta	 la	 obligatorietat	 de	 la	 inclusió	d’un	E.S.S	als	Projectes	d’edificació	i	obres	públiques.		D’aquesta	 manera,	 s’integren	 en	 el	 Projecte	 Executiu/Constructiu,	 les	 premisses	bàsiques	per	les	quals	el/s	Contractista/es,	constructor/s	pugui/n	preveure	i	pla-nificar,	els	recursos	tècnics	i	humans	necessaris	per	a	l’acompliment	de	les	obliga-cions	preventives	en	aquest	 centre	de	 treball,	 la	 seva	organització	 funcional	 i	 els	mitjans	a	utilitzar,	de	conformitat	al	seu	Pla	d’Acció	Preventiva	propi	d’empresa.			Tot	lo	anteriorment	esmentat	haurà	de	quedar	recollit	en	el	Pla	de	Seguretat	i	Salut	que,	en	 fase	d’Execució,	amb	antelació	a	 l’inici	de	 les	obres,	 s’haurà	de	presentar	per	a	la	seva	aprovació	al	Coordinador	de	Seguretat	i	Salut	(	o	en	la	seva	absència	a	la	 Direcció	 facultativa).	 Es	 presentarà	 també	 davant	 l’Autoritat	 Laboral	 que	 serà	l’encarregada	de	 l’inici	dels	 tràmits	de	Declaració	d’Obertura.	A	més	el	PSS	haurà	d’estar	a	disposició	permanent	de	 la	 Inspecció	de	Treball	 i	Seguretat	Social	 i	dels	Tècnics	dels	Gabinets	Tècnics	Provincials	de	Seguretat	i	Salut	per	a	la	realització	de	les	seves	funcions.		
2 Objectius	de	l’Estudi	de	Seguretat	i	Salut			Els	objectius	de	l’ESS	són:		 - Preservar	la	integritat	dels	treballadors	i	de	totes	les	persones	de	l’entorn.	- Organitzar	el	treball	de	forma	tal	que	els	riscos	siguin	mínims.	- Determinar	les	instal·lacions	necessàries	per	a	la	protecció	col·lectiva	i	in-dividual	del	personal.	- Definir	les	instal·lacions	per	a	la	higiene	i	benestar	dels	treballadors.	- Establir	les	normes	d’utilització	dels	elements	de	seguretat.	- Proporcionar	als	treballadors	els	coneixements	necessaris	per	a	l’ús	correc-te	i	segur	de	la	maquinària	que	se’ls	encomana.	- Assegurar	els	primers	auxilis	i	l’evacuació	dels	ferits.	- Regular	la	creació	del	Comitè	de	Seguretat	i	Salut.		Igualment	s’implanta	la	obligatorietat	d’un	Llibre	d’Incidències	amb	tota	la	funcio-nalitat	que	el	Reial	Decret	1627/1997	li	concedeix.	El	contractista	serà	l’encarregat	d’enviar	les	còpies	de	les	anotacions	escrites	als	diferents	destinataris.	És	respon-sabilitat	del	Contractista	 l’execució	correcta	de	 les	actuacions	preventives	fixades	al	Pla	i	respon	solidàriament	de	les	conseqüències	que	es	derivin	de	la	no	conside-
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ració	de	les	mesures	previstes	per	part	dels	subcontractistes	o	similars,	respecte	a	les	inobservances	que	foren	a	ells	imputables.		Tant	la	Direcció	d’Obra	com	la	Inspecció	de	Treball	i	Seguretat	Social	podran	com-provar	en	qualsevol	moment	l’execució	correcta	i	concreta	de	les	mesures	previs-tes	al	Pla	de	Seguretat	 i	 Salut	de	 l’Obra.	Així	mateix,	mitjançant	aquest	Estudi	de	Seguretat	 i	Salut,	es	compleix	allò	que	s’estipula	a	 l’article	16	de	 la	Llei	31/1.995	pel	que	fa	a	l’obligació	de	planificar	l’acció	preventiva	a	partir	d’una	avaluació	dels	riscs	per	la	seguretat	i	salut	dels	treballadors.		
3 Autor	de	l’estudi	de	Seguretat	i	Salut		Redactor	E.S.S.	:									Francesc	Cases	Guijarro		Titulació:																						Enginyeria	de	Camins,	Canals	i	Ports		Adreça:																										Joan	Güell	185			Població:																							Barcelona		
4 Dades	generals	del	projecte			Les	 obres	 incloses	 en	 el	 present	projecte	 són	 les	 corresponents	 a	 l’execució	dels	col·lectors	i	l’EDAR	del	nucli	de	Bràfim	(Alt	Camp).		
4.1 Autor	del	projecte		Autor	del	projecte:				Francesc	Cases	Guijarro		Titulació:																						Enginyeria	de	Camins,	Canals	i	Ports		Adreça:																										Joan	Güell	185			Població:																							Barcelona		












4.9 Oficis	que	intervenen	en	el	desenvolupament	de	l’obra		- Cap	de	colla.	- Oficial	1a.	- Oficial	1a	jardiner.	- Ajudant	de	jardiner.	- Ajudant.	- Manobre.	- Manobre	especialista.		
4.10 Tipologia	dels	materials	a	utilitzar	a	l’obra		- Acer	en	barres	corrugades.	- Adobs	minerals	d’alliberament	lent.	- Adobs	minerals	sòlids	de	fons.	- Baranes	d’acer.	- Barreges	de	cespitoses.	- Bigues	de	formigó	pretensat.	- Ciments.	- Claus.	- Dinamita.	- Encofrats	especials	i	cindris.	- Escumes	insonoritzants.	- Esmenes	biològiques.	- Esmenes	d’origen	sintètic.	- Ferramenta	de	seguretat.	- Filferros.	- Formigons	estructurals	per	armar.	- Formigons	sense	additius.	- Llates.	- Maó	calat	- Materials	auxiliars	per	a	drenatges.	- Materials	auxiliars	per	a	equip	de	bombament.	- Materials	auxiliars	per	a	encofrats	i	apuntalament.	- Materials	auxiliars	per	a	pous	de	registre.	- Materials	auxiliars	per	a	tanques	exteriors.	- Materials	per	a	la	formació	de	junts.	- Mescles	bituminoses	contínues	en	calent.	- Morters	amb	additius.	- Neutres.	- Panots.	- Peces	rectes	de	formigó	per	a	vorades.	- Pedres	per	a	esculleres	i	formigó	ciclopi.	- Perfils	d’acer	laminat.	- Planxes	i	perfils	d’acer.	
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- Potes	metàl·liques.	- Puntals.	- Sorres.	- T	anques	amb	reixat	metàl·lic.	- T	aulers.	- T	aulons.	- T	erres.	- T	erres	amb	substrat	per	a	jardineria.	- Tot-u	- Tubs	de	polietilè	de	densitat	alta.	- Tubs	de	PVC	a	pressió.		
4.11 Maquinària	prevista	per	executar	l’obra		- Retroexcavadora	de	74	hp,	amb	martell	de	200	kg	a	400	kg.	- Retroexcavadora	de	95	hp,	amb	martell	de	800	kg	a	1500	kg.	- Compressor	portàtil,	amb	dos	martells	pneumàtics	de	20	kg	a	30	kg.	- Equip	complet	de	maquinària	de	perforació	en	desmunt.	- Pala	carregadora	de	170	hp,	tipus	CAT-	950	o	equivalent.	- Excavadora-	carregadora	de	250	hp,	tipus	CAT-	235	o	equivalent.	- Excavadora-	carregadora	de	385	hp,	tipus	CAT-	245	o	equivalent.	- Retroexcavadora	de	50	hp,	tipus	CAT-	416	o	equivalent.	- Retroexcavadora	de	74	hp,	tipus	CAT-	428	o	equivalent.	- Retroexcavadora	de	95	hp,	tipus	CAT-	446	o	equivalent.	- Excavadora	sobre	erugues	amb	escarificador	(D-	7).	- Excavadora	sobre	erugues	amb	escarificador	(D-	9).	- Motoanivelladora	de	150	hp.	- Corró	vibratori	autopropulsat	de12a14t.	- Corró	vibratori	autopropulsat	de14a18t.	- Picó	vibrant	dúplex	de	1300	kg.	- Picó	vibrant	amb	placa	de	60	cm.	d’amplària.	- Camió	de	150	hp,	de	12	t	(5,8	m3).	- Camió	de	200	hp,	de	15	t	(7,3	m3).	- Camió	de	250	hp,	de	20	t	(9,6	m3).	- Camió	de	400	hp,	de	32	t	(15,4	m3).	- Camió	tractor	de	450	hp,	de	36	t	(17,5	m3).	- Camió	cisterna	de	6000	l.	- Camió	cisterna	de	10000	l.	- Camió	grua	de	5	t.	- Grua	autopropulsada	de	12	t.	- Grua	autopropulsada	de	40	t.	- Vibrador	intern	de	formigó.	- Camió	amb	bomba	de	formigonar.	- Formigonera	de	165	l.	- Estenedora	per	a	paviments	de	mescla	bituminosa.	- Piconadora	autopropulsada	de	14	a	16	t.	- Corró	vibratori	autopropulsat	pneumàtic.	- Equip	i	elements	auxiliars	per	a	tall	oxiacetilènc.	- Màquina	per	a	doblegar	rodó	d’acer.	
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- Cisalla	elèctrica.	- Bombí	per	a	proves	per	a	tractament	del	subsòl.	- Hidrosembradora	muntada	sobre	camió.	- Grup	electrogen	de	45/60	KVA,	amb	consums	inclosos.	- Grup	electrogen	de	80/100	KVA,	amb	consums	inclosos.	- Compressor	portàtil	de	7/10	m3/min	de	cabal.	- Màquina	de	confecció	d’unions	soldades	de	tubs	de	polietilè.		
5 Instal·lactions	provisionals		
5.1 Instal·lació	elèctrica	provisional	d’obra		És	faran	els	tràmits,	per	tal	que	la	companyia	subministradora	d’electricitat	o	una	acreditada	faci	la	connexió	des	de	la	línia	subministradora	fins	els	quadres	on	s’ha	d’instal·lar	 la	caixa	general	de	protecció	 i	els	comptadors,	des	dels	quals	els	Con-tractistes	procediran	a	muntar	 la	resta	de	 la	 instal·lació	elèctrica	de	subministra-ment	 provisional	 a	 l’obra,	 conforme	 al	 Reglament	 Electrotècnic	 de	 Baixa	 Tensió,	segons	el	projecte	d’un	instal·lador	autoritzat.		Es	realitzarà	una	distribució	sectoritzada,	que	garanteixi	l’adient	subministrament	a	tots	els	talls	i	punts	de	consum	de	l’obra,	amb	conductor	tipus	V	-750	de	coure	de	seccions	adequades	 canalitzades	en	 tub	de	PVC,	 rígid	blindat	o	 flexible	 segons	el	seu	recorregut,	però	sempre	amb	l’apantallament	suficient	per	a	resistir	al	pas	de	vehicles	i	trànsit	normal	d’una	obra.		La	instal·lació	elèctrica	tindrà	una	xarxa	de	protecció	de	terra	mitjançant	cable	de	coure	nu	que	estarà	connectat	a	una	javelina,	plaques	de	connexió	al	terra,	segons	càlcul	del	projectista	i	comprovació	de	l’instal·lador.		
5.2 Instal·lació	d’aigua	provisional	d’obra		El	Contractista	Principal,	serà	l’encarregat	de	realitzar	les	gestions	adients	davant	de	 la	companyia	subministradora	d’aigua,	per	 tal	que	 instal·lin	una	derivació	des	de	 la	 canonada	 general	 al	 punt	 on	 s’ha	de	 col·locar	 el	 corresponent	 comptador	 i	puguin	continuar	la	resta	de	la	canalització	provisional	per	l'interior	de	l’obra.		La	distribució	interior	d’obra	podrà	realitzar-se	amb	canonada	de	PVC	flexible	amb	els	ronsals	de	distribució	i	amb	canya	galvanitzada	o	coure,	dimensionat	segons	les	Normes	Bàsiques	de	l’Edificació	relatives	a	fontaneria	en	els	punts	de	consum,	tot	allò	garantit	en	una	total	estanquitat	i	aïllament	dielèctric	en	les	zones	necessàries.		
5.3 Instal·lació	de	sanejament		Des	del	començament	de	l’obra,	es	connectaran	a	la	xarxa	de	clavegueram	públic,	les	instal·lacions	provisionals	d’obra	que	produeixin	abocaments	d’aigües	brutes.	Si	es	produís	algun	retard	en	l’obtenció	del	permís	municipal	de	connexió,	s’haurà	de	 realitzar,	 a	 càrrec	 del	 contractista,	 una	 fossa	 sèptica	 o	 pou	negre	 tractat	 amb	bactericides.		
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5.4 Altres	instal·lacions.	Prevenció	i	protecció	contra	incendis		Per	 als	 treballs	 que	 comportin	 la	 introducció	 de	 flama	 o	 d’equip	 productor	d’espurnes	a	zones	amb	risc	d’incendi	o	d’explosió,	caldrà	tenir	un	permís	de	forma	explícita,	fet	per	una	persona	responsable,	on	al	costat	de	les	dates	inicial	i	final,	la	naturalesa	i	la	localització	del	treball,	i	l’equip	a	usar,	s’indicaran	les	precaucions	a	adoptar	 respecte	 als	 combustibles	 presents	 (sòlids,	 líquids,	 gasos,	 vapors,	 pols),	neteja	prèvia	de	 la	zona	i	els	mitjans	addicionals	d’extinció,	vigilància	 i	ventilació	adequats.		Emplaçament	i	distribució	dels	extintors	a	l’obra.		Els	principis	bàsics	per	l’emplaçament	dels	extintors,	són:		Els	extintors	manuals	es	col·locaran,	senyalitzats,	sobre	suports	fixats	a	paraments	verticals	o	pilars,	de	forma	que	la	part	superior	de	l’extintor	quedi	com	a	màxim	a	1,70	m	del	sòl.		En	àrees	amb	possibilitats	de	focs	“A“,	la	distància	a	recórrer	horitzontalment,	des	de	 qualsevol	 punt	 de	 l’àrea	 protegida	 fins	 a	 aconseguir	 l’extintor	 adequat	 més	pròxim,	no	excedirà	de	25	m.		En	àrees	amb	possibilitats	de	focs	“B“,	la	distància	a	recórrer	horitzontalment,	des	de	 qualsevol	 punt	 de	 l’àrea	 protegida	 fins	 a	 aconseguir	 l’extintor	 adequat	 més	pròxim,	no	excedirà	de	15	m.		Els	extintors	mòbils	hauran	de	col·locar-se	en	aquells	punts	on	s’estimi	que	exis-teix	una	major	probabilitat	d’originar-se	un	 incendi,	a	ser	possible,	pròxims	a	 les	sortides	i	sempre	en	llocs	de	fàcil	accés	i	visibilitat.	En	cas	que	existeixin	obstacles	que	dificultin	la	seva	localització	o	en	locals	grans,	s’assenyalarà	convenientment	la	seva	ubicació.		
6 Serveis	de	salubritat	i	confort	del	personal		Les	instal·lacions	provisionals	d’obra	s’adaptaran	a	les	característiques	especifica-des	en	els	articles	15	 i	ss	del	Reial	Decret	1627/97,	de	24	d’octubre,	relatiu	a	 les	disposicions	mínimes	de	seguretat	i	salut	a	les	obres	de	construcció.		Per	 al	 servei	 de	 neteja	 d'aquestes	 instal·lacions	 higièniques,	 es	 responsabilitzarà	una	persona	o	un	equip,	que	podran	alternar	aquest	 treball	amb	altres	propis	de	l’obra.		Per	l’execució	d’aquesta	obra,	es	disposarà	de	les	instal·lacions	del	personal	que	es	defineixen	i	detallen	a	continuació:						
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6.1 Serveis	higiènics		Lavabos		Com	a	mínim	un	per	a	cada	10	persones.		Cabines	d’evacuació		S’ha	d’instal·lar	una	cabina	d’1,5	m2	x	2,3	m	d’altura,	dotada	de	placa	turca,	com	a	mínim,	per	a	cada	25	persones.		Local	de	dutxes		Cada	 10	 treballadors,	 disposaran	 d’una	 cabina	 de	 dutxa	 de	 dimensions	mínimes	d’1,5	m2	x	2,3	m	d’altura,	dotada	d’aigua	freda-	calenta,	amb	terra	antilliscant.		
6.2 Vestuaris		Superfície	aconsellable	de	2	m2	per	treballador	contractat.		
6.3 Menjador		Diferent	del	local	de	vestuari.	A	efectes	de	càlcul	haurà	de	considerar-se	entre	1,5	i	2	m2	per	treballador	que	mengi	a	l’obra.		Equipat	amb	banc	allargat	o	cadires,	proper	a	un	punt	de	subministrament	d’aigua	(1	aixeta	i	pica-	rentaplats	per	a	cada	10	comensals),	mitjans	per	a	escalfar	menjars	(1	microones	per	a	cada	10	comensals),	 i	cubell	hermètic	(60	 l	de	capacitat,	amb	tapa)	per	a	dipositar	les	escombraries.		























8.1 Central	i	plantes			Estaran	 ubicades	 estratègicament	 en	 funció	 de	 les	 necessitats	 de	 l’obra.	 En	 el	trànsit	de	vehicles	als	seus	accessos	es	tindrà	molta	cura	pel	que	fa	a	l’ordre,	abali-sament	i	senyalització,	amb	una	amplada	mínima	de	la	zona	de	rodament	de	6	m	i	pòrtic	de	gàlib	de	limitació	en	altura,	mínima	de	4	m.		L’accés	a	la	instal·lació	resta	restringida	exclusivament	al	personal	necessari	per	a	la	seva	explotació,	restant	expressament	abalisada,	senyalitzada	i	prohibida	la	pre-sència	de	tota	persona	en	el	radi	de	gir	de	la	dragalina.	Tots	els	accessos	o	passa-rel·les	situats	a	altures	superiors	a	2	m	sobre	el	sòl	o	plataforma	de	nivell	inferior,	disposarà	de	barana	reglamentària	d’1	m	d’altura.		Els	elements	mòbils	i	transmissions	estaran	apantallats	a	les	zones	de	treball	o	de	pas	susceptibles	de	possibilitar	atrapaments	o	en	el	seu	defecte	es	trobaran	degu-dament	senyalitzats.	Els	buits	horitzontals	estaran	condemnats	i,	si	no	fos	possible	com	en	el	cas	de	la	fossa	del	skip,	es	disposarà	de	baranes	laterals	reglamentàries	d’1	m	d’altura	i	topall	per	a	rodament	de	vehicles.		La	construcció	de	l’estacada	destinada	a	la	contenció	i	separació	d’àrids,	serà	ferma	i	travada	en	previsió	de	bolcades.		Les	sitges	de	ciment	no	seran	hermètiques,	per	evitar	l’efecte	de	la	pressió.	La	boca	de	 recepció	 de	 la	 sitja	 estarà	 condemnada	 amb	 un	 sòlid	 engraellat	 o	 relliga	me-tàl·lica.	 La	 tapa	 disposarà	 de	 barana	 perimetral	 reglamentària	 d’1	 m	 d’altura.	L’accés	mitjançant	escala	„de	gat“	estarà	protegida	mitjançant	argolles	metàl·liques	(Ø	0,80	m)	a	partir	de	2	m	de	l’arrencada.		La	 instal·lació	 elèctrica	 complirà	 amb	 les	 especificacions	 del	 Reglament	 Electro-tècnic	de	Baixa	Tensió.		Les	operacions	de	manteniment	preventiu	es	realitzaran	de	conformitat	a	les	ins-truccions	del	fabricant	o	importador.		
8.2 Tallers			Estaran	ubicats	estratègicament	en	funció	de	les	necessitats	de	l’obra.		De	 forma	 general	 els	 locals	 destinats	 a	 tallers,	 tindran	 les	 següents	 dimensions	mínimes	(descomptats	els	espais	ocupats	per	màquines,	aparells,	instal·lacions	i/o	materials):	3	m	d’altura	de	pis	a	sostre,	2	m2	de	superfície	i	10	m3	de	volum	per	treballador.		La	circulació	del	personal	i	els	materials	estarà	ordenada	amb	molta	cura,	abalisa-da	i	senyalitzada,	amb	una	amplada	mínima	de	la	zona	de	pas	de	personal	(sense	càrrega)	d’1,20	m2	per	a	passadissos	principals	 (1	m	en	passadissos	secundaris)	independent	de	les	vies	de	manutenció	mecànica	de	materials.	En	zones	de	pas,	la	
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separació	entre	màquines	 i/o	equips	mai	no	serà	 inferior	a	0,80	m	(comptat	des	del	punt	més	sortint	del	recorregut	de	l’òrgan	mòbil	més	pròxim).	Al	voltant	dels	equips	que	generin	calor	radiant,	es	mantindrà	un	espai	lliure	no	inferior	a	1,50	m,	estaran	apantallats	 i	disposaran	de	mitjans	portàtils	d’extinció	adequats.	Les	 ins-tal·lacions	 provisionals	 suspeses	 sobre	 zones	 de	 pas	 estaran	 canalitzades	 a	 una	altura	mínima	d’1,90	m	sobre	el	nivell	del	paviment.		La	 intensitat	 mínima	 d’il·luminació,	 en	 els	 llocs	 d’operació	 de	 les	 màquines	 i	equips,	 serà	 de	 200	 lux.	 La	 il·luminació	 d’emergència	 serà	 capaç	 de	mantenir,	 al	menys	durant	una	hora,	una	intensitat	de	5	lux,	i	la	seva	font	d’energia	serà	inde-pendent	 del	 sistema	 normal	 d’il·luminació.	 L’accés,	 als	 diferents	 tallers	 provisio-nals	 d’obra,	 ha	 de	 restar	 restringit	 exclusivament	 al	 personal	 adscrit	 a	 cada	 un	d’ells,	restant	expressament	abalisada,	senyalitzada	i	prohibida	la	presència	de	tota	persona	 en	 el	 radi	 d’actuació	 de	 càrregues	 suspeses,	 així	 com	 en	 els	 de	 des-plaçament	i	servituds	de	màquines	i/o	equips.	Tots	els	accessos	o	passarel·les	situ-ades	a	altures	superiors	a	2	m	sobre	el	sòl	o	plataforma	de	nivell	inferior,	disposarà	de	barana	reglamentària	d’1	m	d’altura.		Els	elements	mòbils	i	transmissions	estaran	apantallats	a	les	zones	de	treball	o	de	pas	susceptibles	de	possibilitar	atrapaments	o	en	el	seu	defecte	es	trobaran	degu-dament	senyalitzats.	Els	buits	horitzontals	seran	condemnats.		La	 instal·lació	 elèctrica	 complirà	 amb	 les	 especificacions	 del	 Reglament	 Electro-tècnic	de	Baixa	T	ensió.		Les	operacions	de	manteniment	preventiu	de	la	maquinària	es	realitzaran	de	con-formitat	a	les	instruccions	del	fabricant	o	importador.		Les	 emanacions	 de	 pols,	 fibres,	 fums,	 gasos,	 vapors	 o	 boirines	 disposaran	d’extracció	 localitzada,	 en	 la	 mesura	 del	 possible,	 evitant	 la	 seva	 difusió	 per	l’atmosfera.	En	els	tallers	tancats,	el	subministrament	d’aire	fresc	 i	net	per	hora	i	ocupant	 serà,	 al	 menys,	 de	 30	 a	 50	m3,	 llevat	 que	 s’efectuï	 una	 renovació	 total	d’aire	diversos	cops	per	hora	(no	inferior	a	10	cops).		




9 Tractaments	de	residus		El	Contractista	és	 responsable	de	gestionar	els	 sobrants	de	 l’obra	de	conformitat	amb	 les	 directrius	 del	 D.	 201/1994,	 de	 26	 de	 juliol,	 regulador	 dels	 enderrocs	 i	d’altres	residus	de	construcció,	a	fi	 i	efecte	de	minimitzar	la	producció	de	residus	de	 construcció	 com	a	 resultat	 de	 la	 previsió	 de	determinats	 aspectes	 del	 procés,	que	 cal	 considerar	 tant	 en	 la	 fase	 de	 projecte	 com	 en	 la	 d’execució	material	 de	l’obra	i/o	l’enderroc.		Al	projecte	s’ha	avaluat	el	volum	i	les	característiques	dels	residus	que	previsible-ment	s’originaran	per	 tal	que	el	Contractista	 triï	el	 lloc	més	adequat	on	portaran	els	seus	residus	de	construcció.		Els	residus	es	lliuraran	a	un	gestor	autoritzat,	 finançant	el	contractista,	els	costos	que	això	comporti.		Si	a	 les	excavacions	 i	buidats	de	 terres	apareixen	antics	dipòsits	o	canonades,	no	detectades	prèviament,	que	 continguin	o	hagin	pogut	 contenir	productes	 tòxics	 i	contaminants,	es	buidaran	prèviament	i	s’aïllaran	els	productes	corresponents	de	l’excavació	per	ser	evacuats	independentment	de	la	resta	i	es	lliuraran	a	un	gestor	autoritzat.		
10 Tractament	de	materials	i	substàncies	perilloses		El	Contractista	es	responsable	d’assegurar-se	per	mediació	de	l’Àrea	d’Higiene	In-dustrial	 del	 seu	 Servei	 de	 Prevenció,	 la	 gestió	 del	 control	 dels	 possibles	 efectes	contaminants	dels	residus	o	materials	emprats	a	l’obra,	que	puguin	generar	poten-cialment	malalties	o	patologies	professionals	als	treballadors	i/o	tercers	exposats	al	seu	contacte	i/o	manipulació.		L’assessoria	d’Higiene	Industrial	comprendrà	la	identificació,	quantificació,	valora-ció	i	propostes	de	correcció	dels	factors	ambientals,	físics,	químics	i	biològics,	dels	materials	i/o	substàncies	perilloses,	per	a	fer-los	compatibles	amb	les	possibilitats	d’adaptació	de	la	majoria	(gairebé	totalitat)	dels	treballadors	i/o	tercers	aliens	ex-posats.	 Als	 efectes	 d’aquest	 projecte,	 els	 paràmetres	 de	 mesura	 s’establirà	 mit-jançant	 la	 fixació	 dels	 valors	 límit	 TLV	 (Threshold	 Limits	 Values)	 que	 fan	 refe-rència	als	nivells	de	contaminació	d’agents	físics	o	químics,	per	sota	dels	quals	els	treballadors	poden	estar	exposats	sense	perill	per	a	la	seva	salut.	El	TLV	s’expressa	amb	un	nivell	de	contaminació	mitjana	en	el	temps,	per	a	8	h/dia	i	40	h/setmana.		
10.1 Manipulació			En	funció	de	l’agent	contaminant,	del	seu	TLV,	dels	nivells	d’exposició	i	de	les	pos-sibles	 vies	 d’entrada	 a	 l‘organisme	humà,	 el	 Contractista	 haurà	 de	 reflectir	 en	 el	seu	Pla	de	Seguretat	i	Salut	les	mesures	correctores	pertinents	per	a	establir	unes	
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condicions	de	treball	acceptables	per	als	treballadors	i	el	personal	exposat,	de	for-ma	singular	a:		- Amiant	- Plom,	Crom,	Mercuri,	Níquel	- Sílice	- Vinil	- Urea	formol	- Ciment	- Soroll	- Radiacions	- Productes	tixotròpics	(bentonita)	- Pintures,	dissolvents,	hidrocarburs,	coles,	resines	epoxi,	greixos,	olis	- Gasos	liquats	del	petroli	- Baixos	nivells	d’oxigen	respirable	- Animals	- Entorn	de	drogodependència	habitual		
10.2 Delimitació	i	condicionament	de	zones	d’apilament		Les	substàncies	i/o	els	preparats	es	rebran	a	l’obra	etiquetats	de	forma	clara,	inde-leble	i	com	a	mínim	amb	el	text	en	idioma	espanyol.		L’etiqueta	ha	de	contenir:		- Denominació	de	la	substància	d’acord	amb	la	legislació	vigent	o	en	el	seu	defec-te	nomenclatura	de	la	IUPAC.	Si	és	un	preparat,	la	denominació	o	nom	comerci-al.	- Nom	comú,	si	és	el	cas.	- Concentració	de	 la	 substància,	 si	 és	el	 cas.	 Si	 és	 tracta	d’un	preparat,	 el	nom-químic	de	les	substàncies	presents.	- Nom,	direcció	i	telèfon	del	fabricant,	importador	o	distribuïdor	de	la	substància	o	preparat	perillós.	- Pictogrames	i	indicadors	de	perill,	d’acord	amb	la	legislació	vigent.	- Riscos	específics,	d’acord	amb	la	legislació	vigent.	- Consells	de	prudència,	d’acord	amb	la	legislació	vigent.	- El	número	CEE,	si	en	té.	- La	quantitat	nominal	del	contingut	(per	preparats).		El	fabricant,	 l’importador	o	el	distribuïdor	haurà	de	facilitar	al	Contractista	desti-natari,	 la	 fitxa	de	seguretat	del	material	 i/o	 la	substància	perillosa,	abans	o	en	el	moment	del	primer	lliurament.		Les	 condicions	 bàsiques	 d’emmagatzematge,	 apilament	 i	 manipulació	 d’aquests	materials	 i/o	substàncies	perilloses,	estaran	adequadament	desenvolupades	en	el	Pla	de	Seguretat	del	Contractista,	partint	de	les	següents	premisses:				
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Comburents,	extremadament	inflamables	i	fàcilment	inflamables		- Emmagatzematge	 en	 lloc	 ben	 ventilat.	 Estarà	 adequadament	 senyalitzada	 la	presència	de	comburents	i	la	prohibició	de	fumar.	- Estaran	separats	els	productes	inflamables	dels	comburents.	- El	possible	punt	d’ignició	més	pròxim	estarà	suficientment	allunyat	de	la	zona	d’apilament.		Tòxics,	molt	tòxics,	nocius,	carcinògens,	mutagènics,	tòxics	per	a	la	reproducció		- Estarà	adequadament	senyalitzada	 la	 seva	presència	 i	disposarà	de	ventilació	eficaç.	- Es	 manipularà	 amb	 Equips	 de	 Protecció	 Individual	 adequats	 que	 assegurin	l’estanquitat	de	l’usuari,	en	previsió	de	contactes	amb	la	pell.	- Corrosius,	Irritants,	sensibilitzants	- Estarà	adequadament	senyalitzada	la	seva	presència.	- Es	manipularan	 amb	Equips	 de	 Protecció	 Individual	 adequats	 (especialment-guants,	ulleres	i	màscara	de	respiració)	que	assegurin	l’estanquitat	de	l’usuari,	en	previsió	de	contactes	amb	la	pell	i	les	mucoses	de	les	vies	respiratòries.		
11 Condicions	de	l’entorn		Ocupació	del	tancament	de	l’obra		S’entén	 per	 àmbit	 d’ocupació	 el	 realment	 afectat,	 incloent	 tanques,	 elements	 de	protecció,	baranes,	bastides,	contenidors,	casetes,	etc.	Cal	tenir	en	compte	que,	en	aquest	tipus	d’obres,	l’àmbit	pot	ser	permanent	al	llarg	de	tota	l’obra	o	que	pot	ser	necessari	distingir	entre:		 - l’àmbit	de	l’obra	(el	de	projecte)	- l’àmbit	dels	treballs	en	les	seves	diferents	fases,	a	fi	de	permetre	la	circula-ció	de	vehicles	i	vianants	o	l’accés	a	edificis	i	guals.		En	el	PSS	s’especificarà	la	delimitació	de	l’àmbit	d’ocupació	de	l’obra	i	es	diferenci-arà	clarament	si	aquest	canvia	en	les	diferents	fases	de	l’obra.	L’àmbit	o	els	àmbits	d’ocupació	 quedaran	 clarament	 dibuixats	 en	 plànols	 per	 fases	 i	 interrelacionats	amb	el	procés	constructiu.		Situació	de	casetes	i	contenidors		Es	 col·locaran,	 preferentment,	 a	 l’interior	 de	 l’àmbit	 delimitat	 pel	 tancament	 de	l’obra.	Si	per	 les	especials	característiques	de	 l’obra	no	és	possible	 la	ubicació	de	les	casetes	a	l’interior	de	l’àmbit	delimitat	pel	tancament	de	l’obra,	ni	és	possible	el	seu	trasllat	dins	d’aquest	àmbit,	 ja	sigui	durant	tota	 l’obra	o	durant	alguna	de	 les	seves	fases,	s’indicaran	al	PSS	les	àrees	previstes	per	aquest	fi.		Les	 casetes,	 els	 contenidors,	 els	 tallers	 provisionals	 i	 l’aparcament	 de	 vehicles	d’obra,	es	situaran	segons	s’indica	en	l’apartat	“Àmbit	d’ocupació	de	la	via	pública”.		
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11.1 Serveis	afectats		Per	a	l’execució	del	projecte	no	s’han	trobat	afeccions	relatives	a	altres	serveis.	Tot	i	 això,	 el	 Contractista	 ve	 obligat	 a	 la	 seva	 pròpia	 investigació	 per	 a	 la	 qual	 cosa	sol·licitarà	dels	titulars	d’obres	i	serveis,	plànols	de	situació	i	localitzarà	i	descobri-rà	les	conduccions	i	obres	enterrades,	per	mitjà	del	detector	de	conduccions	o	per	cales.	Les	adopcions	de	mesures	de	seguretat	o	 la	disminució	dels	rendiments	es	consideraran	inclosos	en	els	preus	i,	per	tant,	no	seran	objecte	d’abonament	inde-pendent.		
11.2 Servituds		En	 la	 documentació	 del	 Projecte	 i	 en	 la	 facilitada	 pel	 Promotor,	 s’incorporen	 els	aspectes	relatius	a	 l’existència	de	possibles	servituds	en	matèria	d’aigües,	de	pas,	de	mitgera	de	llums	i	vistes,	de	desguàs	dels	edificis	o	de	les	distàncies	i	les	obres	intermèdies	per	a	certes	construccions	i	plantacions,	tenen	un	caràcter	informatiu	i	no	asseguren	 l’exhaustivitat	ni	 l’exactitud	 i	per	 tant	no	podran	ser	objecte	de	re-clamacions	per	carències	i/o	omissions.			Com	amb	els	indicats	per	als	serveis	afectats,	el	Contractista	està	obligat	a	consul-tar	en	el	Registre	de	 la	Propietat	els	esmentats	extrems.	Les	despeses	generades,	les	mesures	suplementàries	de	seguretat	o	la	disminució	dels	rendiments	es	consi-deraran	 inclosos	en	els	preus	 i,	per	 tant,	no	seran	objecte	d’abonament	 indepen-dent.		





12.3 Pla	d’execució.	Determinació	del	temps	efectiu	de	duració		Per	 a	 la	 programació	del	 temps	material,	 necessari	 per	 al	 desenvolupament	dels	distints	talls	de	l’obra,	s’han	tingut	en	compte	els	següents	aspectes:		
Llista	d’activitats	:																				 Relació	d’unitats	d’obra	
Relacions	de	dependència	:	 Prelació	 temporal	 de	 realització	 material	 d’unes	unitats	respecte	a	altres.		
Durada	de	les	activitats	:	 Mitjançant	 la	 fixació	de	 terminis	 temporals	 per	 a	l’execució	de	cadascuna	de	les	unitats	d’obra.		 De	les	dades	així	obtingudes,	s’ha	establert,	en	fase	de	projecte,	un	programa	gene-ral	orientatiu,	en	el	qual	s’ha	tingut	en	compte,	en	principi,	tan	sols	les	grans	uni-tats	(activitats	significatives),	i	un	cop	encaixat	el	termini	de	durada,	s’ha	realitzat	la	programació	previsible,	reflectida	en	un	cronograma	de	desenvolupament.		El	Contractista	en	el	seu	Pla	de	Seguretat	 i	Salut	haurà	de	reflectir,	 les	variacions	introduïdes	respecte,	al	procés	constructiu	inicialment	previst	en	el	Projecte	Exe-cutiu/Constructiu	i	en	el	present	Estudi	de	Seguretat	i	Salut.		
13 Sistemes	i	elements	de	Seguretat	i	Salut	inherents	al	procés	constructiu		Tot	projecte	constructiu	o	disseny	d’equip,	mitjà	auxiliar,	màquina	o	ferramenta	a	utilitzar	a	 l’obra,	objecte	del	present	Estudi	de	Seguretat	 i	Salut,	 s’integrarà	en	el	procés	 constructiu,	 sempre	 d’acord	 amb	 els	 “Principios	 de	 la	 Acción	 Preventiva“	(Art.	15	L.	31/1995	de	8	de	novembre),	els	“Principios	Aplicables	durante	la	Ejecu-ción	de	las	Obras“	(Art.	10	RD.	1627/1997	de	24	d’octubre)	„Reglas	generales	de	seguridad	para	máquinas“	(Art.18	RD.	1495/1986	de	26	de	maig	de	1986),	i	Nor-mes	Bàsiques	de	 l’Edificació,	entre	altres	reglaments	connexos,	 i	atenent	 les	Nor-mes	 Tecnològiques	 de	 l’Edificació,	 Instruccions	 Tècniques	 Complementàries	 i	Normes	UNE	o	Normes	Europees,	d’aplicació	obligatòria	i/o	aconsellada.		
14 Medi	ambient	laboral		
14.1 Agents	atmosfèrics		Caldrà	 indicar	 quins	 són	 els	 possibles	 agents	 atmosfèrics	 que	 poden	 afectar	 a	l’obra	i	quines	condicions	s’hauran	de	tenir	en	compte	per	prevenir	els	riscos	que	se’n	derivin.		
14.2 Il·luminació			Encara	que	 la	majoria	dels	 treballs	de	construcció	es	 realitzen	amb	 llum	natural,	hauran	de	 tenir-se	presents	en	el	Pla	de	Seguretat	 i	Salut	algunes	consideracions	respecte	a	la	utilització	d’il·luminació	artificial,	necessària	en	talls,	tallers,	treballs	nocturns	o	sota	rasant.	
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Es	 procurarà	 que	 la	 intensitat	 lluminosa	 en	 cada	 zona	 de	 treball	 sigui	 uniforme,	evitant	 els	 reflexos	 i	 enlluernaments	 al	 treballador	 així	 com	 les	 variacions	 brus-ques	d’intensitat.		En	 els	 locals	 amb	 risc	 d’explosió	 pel	 gènere	 de	 les	 seves	 activitats,	 substàncies	emmagatzemades	 o	 ambients	 perillosos,	 la	 il·luminació	 elèctrica	 serà	 antidefla-grant.		En	els	llocs	de	treball	en	els	que	una	fallida	de	l’enllumenat	normal	suposi	un	risc	per	 als	 treballadors,	 es	disposarà	d’un	enllumenat	d’emergència	d’evacuació	 i	 de	seguretat.		Les	intensitats	mínimes	d’il·luminació	artificial,	segons	els	distints	treballs	relacio-nats	amb	la	construcció,	seran	els	següents:		Els	serveis	de	prevenció	seran	els	encarregats	d’estimar	la	magnitud	o	nivells	del	risc,	les	situacions	en	les	que	aquest	es	produeix,	així	com	controlar	periòdicament	les	 condicions,	 l’organització	 dels	mètodes	 de	 treball	 i	 la	 salut	 dels	 treballadors	amb	la	 finalitat	de	prendre	 les	decisions	per	a	eliminar,	controlar	o	reduir	el	risc	mitjançant	 mesures	 de	 prevenció	 a	 l’origen,	 organitzatives,	 de	 prevenció	col·lectiva,	de	protecció	individual,	formatives	i	informatives.		




1) Supressió	del	risc	en	origen.	2) Aïllament	de	la	part	sonora.	3) Equip	de	Protecció	Individual	(EPI)	mitjançant	taps	o	orelleres.		Els	serveis	de	prevenció	seran	els	encarregats	d’estimar	 la	magnitud	o	els	nivells	de	 risc,	 les	 situacions	 en	 les	 que	 aquest	 es	 produeix,	 així	 com	 controlar	 pe-riòdicament	 les	 condicions,	 l’organització	 dels	mètodes	 de	 treball	 i	 la	 salut	 dels	treballadors	 amb	 la	 finalitat	 de	prendre	 les	 decisions	per	 a	 eliminar,	 controlar	 o	reduir	 el	 risc	mitjançant	mesures	de	prevenció	 a	 l’origen,	 organitzatives,	 de	pre-venció	col·lectiva,	de	protecció	individual,	formatives	i	informatives.		
14.4 Pols			La	permanència	d’operaris	en	ambients	polserígens,	pot	donar	lloc	a	les	següents	afeccions:		- Rinitis	- Asma	bronquial	- Bronquitis	destructiva	- Bronquitis	crònica	- Efisemes	pulmonars	- Neumoconiosis	- Asbestosis	(asbest	–	fibrociment	-	amiant)	- Càncer	de	pulmó	(asbest	–	fibrociment	-	amiant)	- Mesotelioma	(asbest	–	fibrociment	-	amiant)		La	patologia	serà	d’un	o	d’altre	tipus,	segons	la	naturalesa	de	la	pols,	 la	seva	con-centració	i	el	temps	d’exposició.		En	la	construcció	és	freqüent	l’existència	de	pols	amb	contingut	de	sílice	lliure	(Si	O2)	que	és	el	component	que	ho	fa	especialment	nociu,	com	a	causant	de	 la	neu-moconiosis.	 El	 problema	 de	 presència	 massiva	 de	 fibres	 d’amiant	 en	 suspensió,	necessitarà	d’un	Pla	específic	de	desamiantat	que	excedeix	a	les	competències	del	present	Estudi	de	Seguretat	i	Salut,	i	que	haurà	de	ser	realitzat	per	empreses	espe-cialitzades.		La	concentració	de	pols	màxima	admissible	en	un	ambient	al	qual	els	operaris	es	trobin	exposats	durant	8	hores	diàries,	5	dies	a	la	setmana,	és	en	funció	del	contin-gut	de	sílice	en	suspensió,	el	que	ve	donat	per	la	fórmula:		 𝐶 = 10𝑆!𝑂! + 2            [𝑚𝑔/𝑚!]		Tenint	 en	 compte	 que	 la	 mostra	 recollida	 haurà	 de	 respondre	 a	 la	 denominada	“fracció	respirable”,	que	correspon	a	la	pols	realment	inhalada,	ja	que,	de	l’existent	en	 l’ambient,	 les	partícules	més	grosses	són	retingudes	per	 la	pituïtària	 i	 les	més	fines	són	expeses	amb	l’aire	respirat,	sense	haver-se	fixat	en	els	pulmons.		
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Plantes	de	matxuqueix	i	plantes	asfàltiques		 Aspiració	localitzada		Taula	1:	Mesures	per	a	la	prevenció	de	la	pols	a	l’obra.			Els	serveis	de	prevenció	seran	els	encarregats	d’estimar	la	magnitud	o	nivells	del	risc,	les	situacions	en	les	que	aquest	es	produeix,	així	com	controlar	periòdicament	les	 condicions,	 l’organització	 dels	mètodes	 de	 treball	 i	 la	 salut	 dels	 treballadors	amb	la	 finalitat	de	prendre	 les	decisions	per	a	eliminar,	controlar	o	reduir	el	risc	mitjançant	 mesures	 de	 prevenció	 a	 l’origen,	 organitzatives,	 de	 prevenció	col·lectiva,	de	protecció	individual,	formatives	i	informatives.					
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14.5 Ordre	i	neteja		El	Pla	de	Seguretat	i	Salut	del	contractista	haurà	d’indicar	com	pensa	fer	front	a	les	actuacions	bàsiques	d’ordre	i	neteja	en	la	materialització	d’aquest	projecte,	especi-alment	pel	que	fa	a:		- Retirada	dels	objectes	i	coses	innecessàries.	- Emplaçament	de	les	coses	necessàries	en	el	seu	respectiu	lloc	d’apilament.	- Normalització	interna	d’obra	dels	tipus	de	recipients	i	plataformes	de	transport	de	materials	a	granel.	Pla	de	manutenció	intern	d’obra.	- Ubicació	dels	baixants	de	runes	i	recipients	per	a	apilament	de	residus	i	la	seva	utilització.	Pla	d’evacuació	de	residus.	- Neteja	de	claus	i	restes	de	material	d’encofrat.	- Desallotjament	de	les	zones	de	pas,	de	cables,	mànegues,	fleixos	i	restes	de	ma-tèria.	Il·luminació	suficient.	- Retirada	 d’equips	 i	 ferramentes,	 descansant	 simplement	 sobre	 superfícies	 de	suport	provisionals.	- Drenatge	de	vessaments	en	forma	de	tolls	de	carburants	o	greixos.	- Senyalització	dels	riscos	puntuals	per	falta	d’ordre	i	neteja.	- Manteniment	diari	de	les	condicions	d’ordre	i	neteja.	Brigada	de	neteja.	- Informació	i	formació	exigible	als	gremis	o	als	diferents	participants	en	els	tre-balls	directes	i	indirectes	de	cada	partida	inclosa	en	el	projecte	en	el	que	és	re-latiu	al	manteniment	de	l’ordre	i	neteja	inherents	a	l’operació	realitzada.		En	els	punts	de	radiacions	el	consultor	hauria	d’identificar	els	possibles	treballs	on	es	 poden	 donar	 aquest	 tipus	 de	 radiacions	 i	 indicar	 les	 mesures	 protectores	 a	prendre.		
15 Manipulació	de	materials		Tota	manutenció	de	material	comporta	un	risc,	per	tant,	des	del	punt	de	vista	pre-ventiu,	 s’ha	 de	 tendir	 a	 evitar	 tota	manipulació	 que	no	 sigui	estrictament	 neces-sària.	 Per	 a	 manipular	 materials	 és	 preceptiu	 prendre	 les	 següents	 precaucions	elementals:		- Començar	per	la	càrrega	o	material	que	apareix	més	superficialment,	és	dir	el	primer	i	més	accessible.	- Lliurar	el	material,	no	tirar-lo.	- Col·locar	el	material	ordenat	i	en	cas	d’apilat	estratificat,	que	aquest	es	realitzi-en	piles	estables,	lluny	de	passadissos	o	llocs	on	pugui	rebre	cops	o	desgastar-se.	- Utilitzar	guants	de	treball	i	calçat	de	seguretat	amb	puntera	metàl·lica	i	embua-tada	en	empenya	i	turmells.	- En	el	manejament	de	càrregues	llargues	entre	dues	o	més	persones,	la	càrrega	pot	 mantenir-se	 en	 la	 mà,	 amb	 el	 braç	 estirat	 al	 llarg	 del	 cos,	 o	 bé	 sobre	l’espatlla.	- S’utilitzaran	 les	 ferramentes	 i	 mitjans	 auxiliars	 adequats	 per	 al	 transport	 de	cada	tipus	de	material.		
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- En	les	operacions	de	càrrega	i	descàrrega,	es	prohibirà	col·locar-se	entre	la	part	posterior	del	camió	i	una	plataforma,	pal,	pilar	o	estructura	vertical	fixa.	- Si	durant	la	descàrrega	s’utilitzen	ferramentes,	com	braços	de	palanca,	ungles,	potes	de	cabra	o	similar,	disposar	la	maniobra	de	tal	manera	que	es	garanteixi	el	que	no	es	vingui	la	càrrega	damunt	i	que	no	rellisqui.		En	el	relatiu	a	la	manipulació	de	materials	el	contractista	en	l’elaboració	del	Pla	de	Seguretat	i	Salut	haurà	de	tenir	en	comte	les	següents	premisses:		Intentar	evitar	la	manipulació	manual	de	càrregues	mitjançant:		- Automatització	i	mecanització	dels	processos.	- Mesures	organitzatives	que	eliminin	o	minimitzin	el	transport.	- Adoptar	Mesures	preventives	quan	no	es	pugui	evitar	la	manipulació	com:	- Utilització	d’ajudes	mecàniques.	- Reducció	o	redisseny	de	la	càrrega.	- Actuació	sobre	l‘organització	del	treball.	- Millora	de	l’entorn	de	treball.		Dotar	als	treballadors	de	la	formació	i	informació	en	temes	que	incloguin:		- Ús	correcte	de	les	ajudes	mecàniques.	- Ús	correcte	dels	equips	de	protecció	individual.	- Tècniques	segures	per	a	la	manipulació	de	càrregues.	- Informació	sobre	el	pes	i	centre	de	gravetat.		Els	principis	bàsics	de	la	manutenció	de	materials		- El	temps	dedicat	a	la	manipulació	de	materials	és	directament	proporcional	a	l’exposició	al	risc	d’accident	derivat	de	dita	activitat.	- Procurar	que	els	diferents	materials,	així	com	la	plataforma	de	suport	i	de	tre-ball	de	l’operari,	estiguin	a	la	mateixa	alçada	en	què	s’ha	de	treballar	amb	ells.	- Evitar	el	dipositar	els	materials	directament	sobre	el	terra,	fer-ho	sempre	sobre	catúfols	o	contenidors	que	permetin	el	seu	trasllat	a	dojo.	- Escurçar	tant	com	sigui	possible	les	distàncies	a	recórrer	pel	material	manipu-lat,	evitant	estacionaments	intermedis	entre	el	lloc	de	partida	del	material	ma-nipulat	evitant	estacionaments	intermedis	entre	el	lloc	de	partida	del	material	i	l’emplaçament	definitiu	de	la	seva	posada	en	obra.	- Traginar	sempre	els	materials	a	dojo,	mitjançant	palonniers,	catúfols,	conteni-dors	o	palets,	en	lloc	de	portar-los	d’un	en	un.	- No	tractar	de	reduir	el	nombre	d’ajudants	que	recullin	i	traginin	els	materials,	si	això	comporta	ocupar	els	oficials	o	caps	d’equip	en	operacions	de	manuten-ció,	coincidint	en	franges	de	temps	perfectament	aprofitables	per	l’avanç	de	la	producció.	- Mantenir	esclarits,	senyalitzats	i	enllumenats,	els	llocs	de	pas	dels	materials	a	manipular.				
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Manejament	de	càrregues	sense	mitjans	mecànics		Per	al	hissat	manual	de	càrregues	la	totalitat	del	personal	d’obra	haurà	rebut	la	formació	bàsica	necessària,	comprometent-se	a	seguir	els	següents	passos:		1) Apropar-se	el	més	possible	a	la	càrrega.	2) Assentar	els	peus	fermament.	3) Ajupir-se	doblegant	els	genolls.	4) Mantenir	l’esquena	dreta.	5) Subjectar	l’objecte	fermament.	6) L’esforç	d’aixecar	l’han	de	realitzar	els	músculs	de	les	cames.	7) Durant	el	transport,	la	càrrega	haurà	de	romandre	el	més	a	prop	possible	del	cos.		Per	al	manejament	de	peces	llargues	per	una	sola	persona	s’actuarà	segons	els	se-güents	criteris	preventius:		- Durà	la	càrrega	inclinada	per	un	dels	seus	extrems,	fins	l’altura	de	l’espatlla.	- Avançarà	desplaçant	les	mans	al	llarg	de	l’objecte,	fins	arribar	al	centre	de	gra-vetat	de	la	càrrega.	- Es	col·locarà	la	càrrega	en	equilibri	sobre	l’espatlla.	- Durant	el	transport,	mantindrà	la	càrrega	en	posició	inclinada,	amb	l’extrem	davanter	aixecat.		8) És	 obligatòria	 la	 inspecció	 visual	 de	 l’objecte	 pesat	 a	 aixecar,	 per	 a	 eliminar	arestes	afilades.	9) Està	prohibit	aixecar	més	de	50	kg	de	forma	individual.	El	valor	límit	de	30	Kg	per	homes,	pot	superar-se	puntualment	a	50	Kg	quan	es	tracti	de	descarregar	un	material	per	a	col·locar-lo	sobre	un	mitjà	mecànic	de	manutenció.	En	el	cas	de	 tractar-se	 de	 dones,	 es	 redueixen	 aquests	 valors	 a	 15	 i	 25	 Kg	 respectiva-ment.	10) És	obligatori	 la	utilització	d’un	codi	de	senyals	quan	s’ha	d’aixecar	un	objecte	entre	uns	quants,	per	a	suportar	l’esforç	al	mateix	temps.	Pot	ser	qualsevol	sis-tema	a	condició	que	sigui	conegut	o	convingut	per	l’equip.		
16 Mitjans	Auxiliars	d’Utilitat	Preventiva	(MAUP)		Als	 efectes	 del	 present	 Estudi	 de	 Seguretat	 i	 Salut,	 tindran	 la	 consideració	 de	MAUP,	 tot	 Mitjà	 Auxiliar	 dotat	 de	 Protecció,	 Resguard,	 Dispositiu	 de	 Seguretat,	Operació	seqüencial,	Seguretat	positiva	o	Sistema	de	Protecció	Col·lectiva,	que	ori-ginàriament	ve	 integrat,	de	 fàbrica,	 en	 l’equip,	màquina	o	 sistema,	de	 forma	soli-dària	 i	 indisociable,	de	 tal	manera	que	s’interposi,	o	apantalli	els	riscos	d’abast	o	simultaneïtat	de	 l’energia	 fora	de	control,	 i	els	 treballadors,	personal	aliè	a	 l’obra	i/o	materials,	màquines,	equips	o	ferramentes	pròximes	a	la	seva	àrea	d’influència,	anul·lant	o	reduint	les	conseqüències	d’accident.	La	seva	operativitat	resta	garan-tida	pel	 fabricant	 o	distribuïdor	de	 cadascun	dels	 components,	 en	 les	 condicions	d’utilització	i	manteniment	per	ell	prescrites.	El	contractista	resta	obligat	a	la	seva	adequada	elecció,	seguiment	i	control	d’ús.		
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17 Sistemes	de	protecció	Col·lectiva	(SPC)		Als	efectes	del	present	Estudi	de	Seguretat	 i	Salut,	 tindran	la	consideració	de	Sis-temes	de	Protecció	Col·lectiva,	el	conjunt	d’elements	associats,	 incorporats	al	sis-tema	constructiu,	de	 forma	provisional	 i	 adaptada	a	 l’absència	de	protecció	 inte-grada	de	major	eficàcia	(MAUP),	destinats	a	apantallar	o	condonar	la	possibilitat	de	coincidència	 temporal	 de	 qualsevol	 tipus	 d’energia	 fora	 de	 control,	 present	 en	l’ambient	 laboral,	 amb	 els	 treballadors,	 personal	 aliè	 a	 l’obra	 i/o	 materials,	màquines,	 equips	o	 ferramentes	pròximes	 a	 la	 seva	 àrea	d’influència,	 anul·lant	 o	reduint	les	conseqüències	d’accident.	La	seva	operativitat	garanteix	la	integritat	de	les	persones	o	objectes	protegits,	sense	necessitat	d’una	participació	per	a	assegu-rar	la	seva	eficàcia.	Aquest	últim	aspecte	és	el	que	estableix	la	seva	diferència	amb	un	Equip	de	Protecció	Individual	(EPI).		En	 absència	 d’homologació	 o	 certificació	 d’eficàcia	 preventiva	 del	 conjunt	d’aquests	Sistemes	instal·lats,	el	contractista	fixarà	en	el	seu	Pla	de	Seguretat	i	Sa-lut,	referència	i	relació	dels	Protocols	d’Assaig,	Certificats	o	Homologacions	adop-tades	i/o	requerits	als	 instal·ladors,	 fabricants	 i/o	proveïdors,	per	al	conjunt	dels	esmentats	Sistemes	de	Protecció	Col·lectiva.		Els	SPC	més	rellevants	previstos	per	a	l’execució	del	present	projecte	són	els	indi-cats	 en	 l’annex	 d’aquesta	 memòria	 que	 contindrà	 les	 fitxes	 amb	 risc-avaluació-mesures.		
17.1 Proteccions	col·lectives	a	utilitzar	a	l’obra			De	 l’anàlisi	 de	 riscos	 laborals	 que	 s’ha	 realitzat	 i	 dels	 problemes	 específics	 que	planteja	 la	 construcció	 de	 l’obra,	 es	 preveu	 utilitzar	 les	 mesures	 contingudes	 al	següent	llistat:		




- Barana	de	abalisament.	- Senyals	acústiques	i	lluminoses	d’avís	en	maquinària.	- Senyals	de	tràfic.	- Senyals	de	seguretat.	- Regat	de	pistes.		
17.1.3 En	formigons		- Il·luminació	d’emergència.	- Passadís	de	seguretat.	- Barana	de	limitació	i	protecció.	- Cinta	de	abalisament.	- Senyals	de	seguretat.	- Baranes.	- Cables	de	subjecció	de	cinturons	de	seguretat.		
17.1.4 En	riscos	elèctrics		- Interruptors	diferencials.	- Preses	de	terra.	- Transformadors	de	seguretat.	- Pòrtics	limitadors	de	gàlib	per	a	línies	elèctriques.		
17.1.5 En	incendis			- Extintors	portàtils.		En	 les	 zones	 conflictives,	 hauran	 d’establir-se	 itineraris	 obligatoris	 pel	 personal.	Hauran	de	senyalitzar-se	les	conduccions	elèctriques,	les	del	gas	i	les	de	l’aigua.		Les	rases,	 forats,	desguassos,	etc.,	hauran	de	protegir-se	amb	tanques	o	baranes	i	senyalitzar-se	 adequadament.	 Si	 la	 seva	 profunditat	 és	 major	 d’1,50	 metres,	s’hauran	 d’estudiar	 les	 possibles	 alteracions	 del	 terreny	 abans	 de	 començar	l’excavació.	En	tot	cas,	hauran	d’instal·lar-se	escales	de	mà	cada	15	metres	com	a	màxim.		En	les	proximitats	de	línies	elèctriques	no	es	treballarà	amb	maquinària	de	la	qual	la	part	més	sortint	pugui	quedar	a	menys	de	dos	metres	de	les	mateixes,	excepte	si	està	tallat	el	corrent	elèctric.	En	aquest	cas	serà	necessari	curt-	circuitar	 la	 línia	 i	posar-la	a	terra	mitjançant	una	presa	de	terra	de	coure	de	35	mil·límetres	quadrats	de	secció	mínima,	connectada	amb	una	pica	ben	humida.		Si	la	línia	té	més	de	25	KV	l’aproximació	màxima	serà	de	6	metres.		S’hauran	d’inspeccionar	les	zones	on	puguin	produir-se	fissures,	esquerdes,	erosi-ons,	eixamplaments,	embalums,	etc.,	per	si	 fos	necessari	prendre	mides,	 indepen-dentment	de	la	seva	correcció	si	procedís.			
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18 Condicions	dels	Equips	de	Protecció	Individual	(EPI)		Als	efectes	del	present	Estudi	de	Seguretat	i	Salut,	tindran	la	consideració	d’Equips	de	Protecció	Individual,	aquelles	peces	de	treball	que	actuen	a	mode	de	coberta	o	pantalla	portàtil,	 individualitzada	per	a	 cada	usuari,	destinats	a	 reduir	 les	 conse-qüències	derivades	del	contacte	de	la	zona	del	cos	protegida,	amb	una	energia	fora	de	control,	d’intensitat	inferior	a	la	previsible	resistència	física	de	l’EPI.		La	seva	utilització	haurà	de	quedar	restringida	a	l’absència	de	garanties	preventi-ves	adequades,	per	inexistència	de	MAUP,	o	en	el	seu	defecte	SPC	d’eficàcia	equiva-lent.		Tots	 els	 equips	 de	 protecció	 individual	 estaran	 degudament	 certificats,	 segons	normes	harmonitzades	CE.	Sempre	de	conformitat	als	R.D.	1407/92,	R.D.159/95	i	R.D.	773/97.		El	Contractista	Principal	portarà	un	control	documental	del	seu	lliurament	indivi-dualitzat	al	personal	(propi	o	subcontractat),	amb	el	corresponent	avís	de	recepció	signat	pel	beneficiari.		En	els	casos	en	què	no	existeixin	normes	d’homologació	oficial,	els	equips	de	pro-tecció	individual	seran	normalitzats	pel	constructor,	per	al	seu	ús	en	aquesta	obra,	triats	d’entre	els	que	existeixin	en	el	mercat	i	que	reuneixin	una	qualitat	adequada	a	les	respectives	prestacions.	Per	aquesta	normalització	interna	s’haurà	de	comp-tar	amb	el	vist-i-plau	del	tècnic	que	supervisa	el	compliment	del	Pla	de	Seguretat	i	Salut	per	part	de	la	Direcció	d’Obra	o	Direcció	Facultativa/Direcció	d’Execució.		Al	magatzem	d’obra	hi	haurà	permanentment	una	reserva	d’aquests	equips	de	pro-tecció,	 de	manera	que	pugui	 garantir	 el	 subministrament	 a	 tot	 el	 personal	 sense	que	se’n	produeixi,	raonablement,	la	seva	carència.		En	 aquesta	 previsió	 cal	 tenir	 en	 compte	 la	 rotació	 del	 personal,	 la	 vida	 útil	 dels	equips	i	la	data	de	caducitat,	la	necessitat	de	facilitar-los	a	les	visites	d’obra,	etc.		
18.1 Proteccions	individuals		De	l’anàlisi	de	riscos	efectuat	se’n	desprèn	que	existeix	un	seguit	d’aquests	riscos	que	no	es	poden	resoldre	amb	la	instal·lació	de	la	protecció	col·lectiva.	Són	riscos	intrínsecs	de	les	activitats	individuals	a	realitzar	pels	treballadors	i	per	la	resta	de	persones	que	intervenen	a	l’obra.	Conseqüentment	s’ha	decidit	utilitzar	les	mesu-res	contingudes	al	següent	llistat:		1) Cascos:	per	a	totes	les	persones	que	participin	a	l’obra,	inclosos	visitants.	2) Peces	reflectants.	3) Botes	de	seguretat	de	lona	(classe	III).	4) Botes	de	seguretat	de	cuir	(classe	III).	5) Botes	impermeables	a	l’aigua	i	a	la	humitat.	6) Botes	dielèctriques.	7) Guants	de	cuir.	
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8) Guants	de	goma.	9) Guants	de	soldador.	10) Guants	dielèctrics.	11) Faixa	contra	les	vibracions.	12) Cinturó	de	seguretat	de	subjecció.	13) Cinturó	de	seguretat	de	caiguda.	14) Cinturó	antivibrador.	15) Armilla	reflectant.	16) Màscara	antipols.	17) Canellera	contra	les	vibracions.	18) Ulleres	contra	impactes	i	antipols.	19) Protectors	auditius.	20) Pantalla	de	seguretat	per	a	soldador	elèctric.	21) Polaines	de	soldador.	22) Maniguets	de	cuir.	23) Roba	de	treballs	(granotes	o	bussos	de	cotó).	24) Davantals	de	cuir.	25) Ulleres	per	a	soldadura	autògena.		
19 Recursos	preventius		La	legislació	que	s’ha	de	complir	respecte	a	la	presència	de	recursos	preventius	a	les	obres	de	construcció	està	contemplada	a	la	llei	54/2003.	D’acord	amb	aquesta	llei,	la	presència	dels	recursos	preventius	a	les	obres	de	construcció	serà	precepti-va	en	els	següents	casos:		a) Quan	els	riscos	es	puguin	veure	agreujats	o	modificats	en	el	desenvolupament	del	procés	o	l’activitat,	per	la	concurrència	d’operacions	diverses	que	es	desen-volupen	 successivament	 o	 simultàniament	 i	 que	 facin	 precís	 el	 control	 de	 la	correcta	aplicació	dels	mètodes	de	treball.	La	presència	de	recursos	preventius	de	 cada	 contractista	 serà	 necessari	 quan,	 durant	 l’obra,	 es	 desenvolupin	 tre-balls	amb	riscos	especials,	com	es	defineixen	en	el	real	decret	1627/97.	b) Quan	 es	 realitzin	 activitats	 o	 processos	 que	 reglamentàriament	 es	 considerin	perillosos	o	amb	riscos	especials.	c) Quan	la	necessitat	d’aquesta	presència	sigui	requerida	per	la	Inspecció	de	Tre-ball	i	Seguretat	Social,	si	les	circumstàncies	del	cas	ho	exigissin	degut	a	les	con-dicions	de	treball	detectades.		Quan	a	 les	obres	de	construcció	coexisteixen	contractistes	 i	subcontractistes	que,	de	 forma	 successiva	 o	 simultània,	 puguin	 constituir	 un	 risc	 especial	 per	 interfe-rència	 d’activitats,	 la	 presència	 dels	 "Recursos	 preventius"	 és,	 en	 aquests	 casos,	necessària.		Els	 recursos	preventius	 són	necessaris	quan	es	desenvolupin	 treballs	 amb	riscos	especials,	definits	a	l’annex	II	del	RD	1627/97:		1) Treballs	amb	riscos	especialment	greus	d’enterrament,	enfonsament	o	caiguda	d’altura,	 per	 les	 particulars	 característiques	 de	 l’activitat	 desenvolupada,	 els	procediments	aplicats,	o	l’entorn	del	lloc	de	treball.	
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2) Treballs	 en	 els	 quals	 l’exposició	 a	 agents	 químics	 o	 biològics	 suposi	 un	 risc	d’especial	gravetat,	o	pels	que	 la	vigilància	específica	de	 la	salut	dels	treballa-dors	sigui	legalment	exigible.	3) Treballs	amb	exposició	a	radiacions	ionitzants	pels	que	la	normativa	específica	obliga	a	la	delimitació	de	zones	controlades	o	vigilades.	4) Treballs	a	la	proximitat	de	línies	elèctriques	d’alta	tensió.	5) Treballs	que	exposin	a	risc	d’ofegament	per	immersió.	6) Obres	d’excavació	de	 túnels,	 pous	 i	 altres	 treballs	que	 suposin	moviments	de	terra	subterranis.	7) Treballs	realitzats	en	immersió	amb	equip	subaquàtic.	8) Treballs	realitzats	en	caixons	d’aire	comprimit.	9) Treballs	que	impliquin	l’ús	d’explosius.	10) Treballs	que	requereixin	muntar	o	desmuntar	elements	prefabricats	pesats.		
20 Prevenció	específica			
20.1 Atropellaments	per	màquines	o	vehicles		Es	senyalitzaran	els	talls	amb	cartells	de	seguretat	per	tal	d’evitar	la	presència	de	persones	i	evitar	riscos.		En	els	talls	de	compactació	d’aglomerat	 i	 terres,	es	col·locaran	cartells	adossats	a	les	màquines	i	portàtils,	prohibint	la	presència	de	personal.		Al	front	dels	estenedors,	segons	l’avanç,	es	col·locaran	cartells	prohibint-ne	la	pre-sència	 de	 personal	 en	 aquest	 front,	 per	 tal	 d’evitar	 atropellaments	 per	 part	 dels	camions	que	facin	marxa	enrere.		En	 les	 cruïlles	 amb	 carreteres	 i	 camins	 se	 senyalitzaran	 les	 zones	 de	 treball,	 els	desviaments	i	els	treballs	en	calçades	i	vorades	de	la	mateixa.		El	personal	que	treballi	en	els	enllaços	i	cruïlles	utilitzarà	armilles	reflectants	sem-pre	que	sigui	necessari.		





20.5 Caigudes	a	diferent	nivell		S’utilitzaran	 escales	 de	mà	 amb	 dispositius	 antilliscants	 per	 a	 l’accés	 a	 interiors	d’excavacions,	etc.		Les	excavacions	se	senyalitzaran	amb	cordó	de	abalisament.		
20.6 Caigudes	a	mateix	nivell		El	personal	haurà	d’utilitzar	botes	de	seguretat	adequades	al	treball	que	realitzi.		Per	a	 la	cruïlla	de	rases	es	disposaran	passarel·les.	Les	màquines	portaran	en	els	accessos	a	cabines	plaques	antilliscants.	En	tots	el	treballs	d’altura	serà	obligatori	l’ús	de	cinturó	de	seguretat.		




20.8 Electrocucions		Els	 quadres	 elèctrics	 de	 distribució	 s’instal·laran	 amb	 interruptor	 diferencial	 de	mitja	sensibilitat	(300	mA)	i	presa	de	terra.		Les	màquines	elèctriques	de	mà	i	la	xarxa	d’enllumenat	aniran	protegides	amb	in-terruptor	 diferencial	 d’alta	 sensibilitat	 (30mA).	 Cadascuna	 de	 les	 màquines	elèctriques	disposarà	de	presa	de	terra.		Els	electricistes	tindran	a	la	seva	disposició	guants	dielèctrics.		
20.9 Èczemes,	càusticacions		El	personal	que	treballi	en	llocs	humits	o	amb	aigua,	en	formigonat	de	fonaments,	soleres,	fossats,	etc.,	utilitzarà	botes	d’aigua	i	guants.		Igualment,	el	personal	de	taller	en	contacte	amb	olis	portarà	guants.		Els	encarregats	dels	líquids	desencofrants	portaran	guants,	ulleres	i	caretes.		
20.10 Porjecció	de	partícules		S’utilitzaran	ulleres	en	els	treballs	següents:		En	els	treballs	de	taller	mecànic,	pedra	d’esmeril,	desbarbadores,	etc.		Per	obrir	regates,	caixetins,	etc.	amb	punter	i	maça,	martell	picador	o	martell	i	es-carpa.		En	realitzar	demolicions	per	tal	d’evitar	projeccions	i	cops	als	ulls.	En	realitzar	tre-balls	de	neteja	amb	aire	a	pressió.		




20.12 Incendis/explosions		Les	 barraques	 d’oficines,	magatzem	 general,	magatzem	 de	 fungibles,	 tallers,	 ins-tal·lacions,	serveis	del	personal...,	disposaran	d’extintors	d’incendis	segons	el	tipus	de	foc	previsible.		Els	equips	oxicetilènics	portaran	incorporades	vàlvules	d’antiretrocés.		
20.13 Vibracions,	lumbàlgies		Els	 operaris	 de	màquines	 de	moviment	 de	 terres,	 els	 conductors	 de	 camions	 de	trabuc,	 els	 operaris	 de	 piconadores,	 especialment	 les	 vibrants,	 i	 els	 treballadors	que	utilitzin	martells	trencadors,	portaran	cinturó	antivibratori.		
20.14 Punxades	i	talls		Tot	el	personal	portarà	calçat	de	seguretat,	que	haurà	de	portar	plantilla	anticlaus,	en	els	treballs	amb	els	encofrats	de	fusta	i	en	els	de	ferralla.		
20.15 Interferència	amb	línies	elèctriques,	telèfons,	enllumenat		Si	 la	 interferència	es	produeix	per	circulació	de	vehicles	o	màquines	sota	 la	 línia,	s’utilitzaran	gàlibs	en	ambdós	costats	de	la	mateixa	i	cartells	avisadors	del	risc.		
20.16 Sorolls		Totes	les	màquines	i	camions	disposaran	de	silenciador	adequat	que	esmorteeixi	el	soroll.		Quan	no	sigui	possible	reduir	o	anul·lar	el	soroll	de	la	font,	el	personal	portarà	pro-teccions	acústiques.		





20.20 Interferències	amb	servei	d’aigua	i	xarxa	de	clavegueres		És	fonamental	la	utilització	de	botes	quan	s’està	treballant	en	rases,	així	com	casc	i	guants,	augmentant	les	precaucions	si	aquests	treballs	es	realitza	en	zona	urbana	i	amb	proximitat	de	línies	elèctriques,	intercalant	pantalles	si	fos	necessari	al	costat	on	pugui	produir-se	el	contacte.		Les	rases	hauran	de	ser	senyalitzades	i	protegides	adequadament	per	a	informació	dels	ciutadans,	acotant	 la	zona	de	treball	 i	aplecs	de	materials	per	tal	d’evitar	tot	tipus	de	perill.		
21 Senyalització	i	abalissament	
	Quant	a	la	senyalització	de	l’obra,	és	necessari	distingir	entre	la	que	es	refereix	a	la	que	 demanda	 de	 l’atenció	 per	 part	 dels	 treballadors	 i	 aquella	 que	 correspon	 al	tràfic	exterior	afectat	per	l’obra.	En	el	primer	cas	són	d’aplicació	les	prescripcions	establertes	per	el	Reial	Decret	485/1997,	de	14	d’abril.	La	senyalització	i	el	abali-sament	de	tràfic	vénen	regulats,	entre	altra	normativa,	per	la	Norma	8.3-I.C.	de	la	Direcció	 General	 de	 Carreteres	 i	 no	 és	 objecte	 de	 l’Estudi	 de	 Seguretat	 i	 Salut.	Aquesta	 distinció	 no	 exclou	 la	 possible	 complementació	 de	 la	 senyalització	 de	tràfic	 durant	 l’obra	 quan	 aquesta	mateixa	 es	 faci	 exigible	 per	 a	 la	 seguretat	 dels	treballadors	que	treballin	a	la	immediació	d’aquest	tràfic.		S’ha	de	 tenir	en	compte	que	 la	 senyalització	per	si	mateixa	no	elimina	els	 riscos,	malgrat	 això	 la	 seva	observació	quan	 és	 l’apropiada	 i	 està	 ben	 col·locada,	 fa	 que	l’individu	 adopti	 conductes	 segures.	 No	 és	 suficient	 amb	 col·locar	 un	 plafó	 a	 les	entrades	de	les	obres,	si	després	en	la	pròpia	obra	no	se	senyalitza	l’obligatorietat	d’utilitzar	cinturó	de	seguretat	al	col·locar	les	mires	per	a	realitzar	el	tancament	de	façana.	 La	 senyalització	 abundant	 no	 garanteix	 una	 bona	 senyalització,	 ja	 que	 el	treballador	acaba	fent	cas	omís	de	qualsevol	tipus	de	senyal.		El	R.D.485/97	estableix	que	la	senyalització	de	seguretat	i	salut	en	el	treball	haurà	d’utilitzar-se	sempre	que	l’anàlisi	dels	riscos	existents,	les	situacions	d’emergència	previsibles	i	les	mesures	preventives	adoptades,	posin	de	manifest	la	necessitat	de:		- Cridar	l’atenció	dels	treballadors	sobre	l’existència	de	determinats	riscos,	pro-hibicions	o	obligacions.	- Alertar	 als	 treballadors	 quan	 es	 produeixi	 una	 determinada	 situació	d’emergència	que	requereixi	mesures	urgents	de	protecció	o	evacuació.	- Facilitar	als	treballadors	la	localització	i	identificació	de	determinats	mitjans	o	instal·lacions	de	protecció,	evacuació,	emergència	o	primers	auxilis.	- Orientar	o	guiar	als	treballadors	que	realitzin	determinades	maniobres	perillo-ses.		
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La	senyalització	no	haurà	de	considerar-se	una	mesura	substitutiva	de	les	mesures	tècniques	 i	organitzatives	de	protecció	col·lectiva	 i	haurà	d’utilitzar-se	quan,	mit-jançant	aquestes	últimes,	no	hagi	estat	possible	eliminar	els	riscos	o	reduir-los	su-ficientment.		Tampoc	haurà	de	considerar-se	una	mesura	substitutiva	de	la	formació	i	informa-ció	dels	treballadors	en	matèria	de	seguretat	i	salut	en	el	treball.		Així	mateix,	segons	s’estableix	en	el	R.D.	1627/97,	s’haurà	de	complir	que:		- Les	vies	 i	sortides	específiques	d’emergència	hauran	de	senyalitzar-se	confor-me	al	R.D.	485/97,	tenint	en	compte	que	aquesta	senyalització	haurà	de	fixar-se	en	els	llocs	adequats	i	tenir	la	resistència	suficient.	- Els	dispositius	no	automàtics	de	lluita	contra	incendis	hauran	d’estar	senyalit-zats	conforme	al	R.D.	485/97,	tenint	en	compte	que	aquesta	senyalització	haurà	de	fixar-se	en	els	llocs	adequats	i	tenir	la	resistència	suficient.	- El	color	utilitzat	per	a	 la	 il·luminació	artificial	no	podrà	alterar	o	 influir	en	 la	percepció	de	les	senyals	o	panells	de	senyalització.	- Les	portes	transparents	hauran	de	tenir	una	senyalització	a	l’altura	de	la	vista.	- Quan	existeixin	línies	d’estesa	elèctrica	àrees,	en	el	cas	que	vehicles	l’obra	ha-guessin	 de	 circular	 sota	 l’estesa	 elèctrica	 s’utilitzarà	 una	 senyalització	d’advertència.		La	 implantació	de	 la	 senyalització	 i	 abalisament	 s’ha	de	definir	 en	 els	plànols	de	l’Estudi	de	Seguretat	 i	 Salut	 i	 s’ha	de	 tenir	en	 compte	en	 les	 fitxes	d’activitats,	 al	menys	respecte	els	riscos	que	no	s’hagin	pogut	eliminar.		
22 Condicions	d’accés	i	afectacions	a	la	via	pública		L’accés	 a	 l’EDAR	 es	 realitzarà	mitjançant	 un	 camí	 rural	 que	 s’accedeix	 des	 de	 la	carretera	TV-2001.	No	es	preveu	cap	afecció	de	la	via	pública.		En	el	PLA	DE	SEGURETAT	I	SALUT	el	Contractista	definirà	les	desviacions	i	passos	provisionals	per	a	vehicles	i	vianants,	els	circuits	i	trams	de	senyalització,	la	senya-lització,	les	mesures	de	protecció	i	detecció,	els	paviments	provisionals,	les	modifi-cacions	que	comporti	la	implantació	de	l’obra	i	la	seva	execució,	diferenciant,	si	és	cas,	 les	 diferents	 fases	 d’execució.	 A	 aquests	 efectes,	 es	 tindrà	 en	 compte	 el	 que	determina	la	Normativa	per	a	la	informació	i	senyalització	d’obres	al	municipi	i	la	Instrucció	Municipal	 sobre	 la	 instal·lació	d’elements	urbans	a	 l’espai	públic	de	 la	ciutat	que	correspongui.		Quan	correspongui,	d’acord	amb	les	previsions	d’execució	de	les	obres,	es	diferen-ciarà	 amb	claredat	 i	 per	 cadascuna	de	 les	distintes	 fases	de	 l’obra,	 els	 àmbits	de	treball	i	els	àmbits	destinats	a	la	circulació	de	vehicles	i	vianants,	d’accés	a	edificis	i	guals,	etc..,	 i	 es	definiran	 les	mesures	de	senyalització	 i	protecció	que	correspon-guin	a	cadascuna	de	les	fases.		
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És	obligatori	comunicar	l’inici,	l’extensió,	la	naturalesa	dels	treballs	i	les	modifica-cions	 de	 la	 circulació	 de	 vehicles	 provocades	 per	 les	 obres,	 als	 Bombers	 i	 a	l’Autoritat	que	correspongui.		Quan	 calgui	 prohibir	 l’estacionament	 en	 zones	 on	 habitualment	 és	 permès,	 es	col·locarà	el	cartell	de	“Senyalització	Excepcional“	(1050	X	600	mm),	amb	10	dies	d’antelació	 a	 l’inici	 dels	 treballs,	 tot	 comunicant-ho	 a	 la	 Guàrdia	 Municipal	 o	l’Autoritat	que	correspongui.		En	la	desviació	o	estrenyiment	de	passos	per	a	vianants	es	col·locarà	la	senyalitza-ció	corresponent.		No	es	podrà	començar	l’execució	de	les	obres	sense	haver	procedit	a	la	implantació	dels	elements	de	senyalització	i	protecció	que	corresponguin,	definits	al	Pla	de	Se-guretat	aprovat.		El	 contractista	 de	 l’obra	 serà	 responsable	 del	manteniment	 de	 la	 senyalització	 i	elements	de	protecció	implantats.		Els	accessos	de	vianants	i	vehicles,	estaran	clarament	definits,	senyalitzats	i	sepa-rats.		
22.1 Normes	de	policia		





22.2.1 Ocupació	del	tancament	de	l’obra		S’entén	 per	 àmbit	 d’ocupació	 el	 realment	 ocupat,	 incloent	 tanques,	 elements	 de	protecció,	baranes,	bastides,	contenidors,	casetes,	etc.		En	el	PLA	DE	SEGURETAT	I	SALUT	EN	EL	TREBALL	s’especificarà	la	delimitació	de	l’àmbit	d’ocupació	de	l’obra	i	es	diferenciarà	clarament	si	aquest	canvia	en	les	dife-rents	fases	de	l’obra.	L’àmbit	o	els	àmbits	d’ocupació	quedaran	clarament	dibuixats	en	plànols	per	fases	i	interrelacionats	amb	el	procés	constructiu.		L’amplada	màxima	 a	 ocupar	 serà	 proporcional	 a	 l’amplada	 de	 la	 vorera.	 L’espai	lliure	per	a	pas	de	vianants	no	serà	inferior	a	un	terç	(1/3)	de	l’amplada	de	la	vore-ra	existent.		En	cap	cas	es	podrà	ocupar	una	amplada	superior	a	tres	(3)	metres	mesurats	des	de	 la	 línia	de	 façana,	ni	més	de	dos	 terços	 (2/3)	de	 l’amplada	de	 la	vorera,	 si	no	queda	al	menys	una	 fra	 ja	 d’amplada	mínima	d’un	metre	 i	 quaranta	 centímetres	(1,40	m)	per	a	pas	de	vianants.		Quan,	 per	 l’amplada	de	 la	 vorera,	 no	 sigui	 possible	 deixar	 un	pas	per	 a	 vianants	d’un	metre	 i	 quaranta	 centímetres	 (1,40	m)	 es	 permetrà,	 durant	 l’execució	 dels	treballs	a	planta	baixa,	la	col·locació	de	tanques	amb	un	sortint	màxim	de	seixanta	centímetres	(60	cm)	deixant	un	pas	mínim	per	a	vianants	d’un	metre	(1	m).	Per	a	l’enderrocament	de	les	plantes	superiors	a	la	planta	baixa,	es	col·locarà	una	tanca	a	la	línia	de	façana	i	es	farà	una	protecció	volada	per	la	retenció	d’objectes	despresos	de	 les	 cotes	 superiors.	 Si	 la	 vorera	 és	 inferior	 a	 un	 metre	 seixanta	 centímetres	(1,60	cm)	durant	els	treballs	a	la	planta	baixa,	el	pas	per	a	vianants	d’un	metre	(1	m)	d’amplada	podrà	ocupar	part	de	la	calçada	en	la	mesura	que	calgui.	En	aquest	cas,	s’haurà	de	delimitar	i	protegir	amb	tanques	l’àmbit	del	pas	de	vianants.		












22.4.1 Entrades	i	sortides	de	vehicles	i	màquinaria			Vigilància	 Personal	 responsable	 de	 l’obra	 s’encarregarà	 de	 dirigir	 les	operacions	 d’entrada	 i	 sortida,	 avisant	 els	 vianants	 a	 fi	d’evitar	accidents.	Aparcament	 Fora	de	 l’àmbit	del	 tancament	de	 l’obra	no	podran	estacio-nar-se	vehicles	ni	maquinària	de	l’obra,	excepte	a	la	reserva	de	 càrrega	 i	 descàrrega	 de	 l’obra	 quan	 existeixi	 zona	d’aparcament	a	la	calçada.	Camions	en	espera	 Si	no	hi	ha	espai	suficient	dins	de	l’àmbit	del	tancament	de	l’obra	 per	 acollir	 els	 camions	 en	 espera,	 caldrà	 preveure	 i	habilitar	un	espai	adequat	a	aquest	fi	fora	de	l’obra.	El	 Pla	 de	 Seguretat	 preveurà	 aquesta	 necessitat,	 d’acord	amb	 la	 programació	 dels	 treballs	 i	 els	 mitjans	 de	 càrrega,	descàrrega	i	transport	interior	de	l’obra.		
22.4.2 Càrrega	i	descàrrega		Les	operacions	de	càrrega	 i	descàrrega	s’executaran	dintre	 l’àmbit	del	 tancament	de	l’obra.	Quan	això	no	sigui	possible,	s’estacionarà	el	vehicle	en	el	punt	més	pro-per	 a	 la	 tanca	 de	 l’obra,	 es	 desviaran	 els	 vianants	 fora	 de	 l’àmbit	 d’actuació,	s’ampliarà	el	perímetre	tancat	de	l’obra	i	es	prendran	les	següents	mesures:		- S’habilitarà	un	pas	per	als	vianants.	Es	deixarà	un	pas	mínim	d’un	metre	i	qua-ranta	 centímetres	 (1,40	 m)	 d’ample	 per	 a	 la	 vorera	 o	 per	 a	 la	 zona	d’aparcament	de	la	calçada,	sense	envair	cap	carril	de	circulació.	Si	no	és	sufici-ent	 i/o	 si	 cal	 envair	 el	 carril	 de	 circulació	 que	 correspongui	 i	 contactar	prèviament	amb	la	Guàrdia	Urbana.		- Es	protegirà	el	pas	de	vianants	amb	tanques	metàl·liques	de	200	x	100	cm,	de-limitant	el	camí	pels	dos	costats	i	es	col·locarà	la	senyalització	que	correspon-gui.		- La	separació	entre	les	tanques	metàl·liques	i	 l’àmbit	d’operacions	o	el	vehicle,	formarà	 una	 franja	 de	 protecció	 l’amplada	 de	 la	 qual	 dependrà	 del	 tipus	 de	productes	a	carregar	o	descarregar	i	que	establirà	el	Cap	d’Obra	prèvia	consulta	al	Coordinador	de	Seguretat	de	l’obra.		- Acabades	 les	operacions	de	càrrega	i	descàrrega,	es	retiraran	les	tanques	me-tàl·liques	es	netejarà	el	paviment.		- Es	controlarà	la	descàrrega	dels	camions	formigonera	a	fi	d’evitar	abocaments	sobre	la	calçada.					
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22.4.3 Descàrrega,	apilament	i	evacuació	de	terres	i	runa		Descàrrega	 La	descàrrega	de	runa	des	dels	diferents	nivells	de	 l’obra,	aprofitant	la	força	de	la	gravetat,	serà	per	canonades	(cotes	superiors)	o	mecànicament	(cotes	sota	rasant),	fins	els	con-tenidors	o	tremuges,	que	hauran	de	ser	cobertes	amb	lones	o	 plàstics	 opacs	 a	 fi	 d’evitar	 pols.	 Les	 canonades	 o	 cintes	d’elevació	i	transport	de	material	es	col·locaran	sempre	per	l’interior	del	recinte	de	l’obra.	Apilament	 No	es	poden	acumular	terres,	runa	i	deixalles	en	l’àmbit	de	domini	públic,	excepte	si	és	per	a	un	 termini	curt	 i	 si	 s’ha	obtingut	un	permís	especial	de	l’Ajuntament,	i	sempre	s’ha	de	dipositar	en	tremuges	o	en	contenidors	homologats.		Si	 no	 es	 disposa	 d’aquesta	 autorització	 ni	 d’espais	 ade-quats,	 les	 terres	es	carregaran	directament	sobre	camions	per	a	la	seva	evacuació	immediata.		A	manca	d’espai	per	a	col·locar	els	contenidors	en	 l’àmbit	del	tancament	de	l’obra,	es	col·locaran	sobre	la	vorera	en	el	punt	més	proper	a	la	tanca,	deixant	un	pas	per	als	vianants	d’un	metre	i	quaranta	centímetres	(1,40	m)	d’amplada	com	a	mínim.		S’evitarà	que	hi	hagi	productes	que	sobresurtin	del	conte-nidor.		Es	netejarà	diàriament	la	zona	afectada	i	després	de	retirat	el	contenidor.		Els	contenidors,	quan	no	s’utilitzin,	hauran	de	ser	retirats.	Evacuació	 Si	la	runa	es	carrega	sobre	camions,	aquests	hauran	de	por-tar	 la	 caixa	 tapada	 amb	 una	 lona	 o	 un	 plàstic	 opac	 a	 fi	d’evitar	la	producció	de	pols,	i	el	seu	transport	ho	serà	a	un	abocador	autoritzat.	El	mateix	es	farà	en	els	transports	dels	contenidors.		
22.4.4 Proteccions	per	a	evitar	la	caiguda	d’objectes	a	la	via	pública		Al	Pla	de	Seguretat	s’especificaran,	per	cada	fase	d’obra,	les	mesures	i	proteccions	previstes	 per	 a	 garantir	 la	 seguretat	 de	 vianants	 i	 vehicles	 i	 evitar	 la	 caiguda	d’objectes	 a	 la	 via	 pública,	 tenint	 en	 compte	 les	distàncies,	 en	 projecció	 vertical,	entre	els	treballs	en	altura,	el	tancament	de	l’obra	i	la	vorera	o	zona	de	pas	de	via-nants	o	vehicles.						
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Bastides	 Es	col·locaran	bastides	perimetrals	a	tots	els	paraments	ex-teriors	a	la	construcció	a	realitzar.		Les	bastides	seran	metàl·liques	i	modulars.	Tindran	una	pro-tecció	de	la	caiguda	de	materials	i	elements	formant	un	enta-rimat	horitzontal	a	2,80	m	d’alçada,	preferentment	de	peces	metàl·liques,	 fixat	 a	 l’estructura	 vertical	 i	 horitzontal	 de	 la	bastida,	 així	 com	 una	marquesina	 inclinada	 en	 voladís	 que	sobresurti	1,50	m,	com	a	mínim,	del	pla	de	la	bastida.		Les	bastides	 seran	 tapades	perimetralment	 i	 a	 tota	 l’alçada	de	l’obra,	des	de	l’entarimat	de	visera,	amb	una	xarxa	o	lones	opaques	 que	 eviti	 la	 caiguda	 d’objectes	 i	 la	 propagació	 de	pols.	Xarxes	 Sempre	que	s’executin	treballs	que	comportin	perill	per	als	vianants,	 pel	 risc	 de	 caiguda	 de	 materials	 o	 elements,	 es	col·locaran	xarxes	de	protecció	entre	les	plantes,	amb	siste-mes	homologats,	de	forjat,	perimetrals	a	totes	les	façanes.	Grues	torre	 En	el	Pla	de	Seguretat	s’indicarà	l’àrea	de	funcionament	del	braç	i	les	mesures	que	es	prendran	en	el	cas	de	superar	els	límits	del	solar	o	del	tancament	de	l’obra.		El	carro	del	qual	penja	el	ganxo	de	la	grua	no	podrà	sobre-passar	aquests	límits.	Si	calgués	fer-ho,	en	algun	moment,	es	prendran	les	mesures	indicades	per	a	càrregues	i	descàrre-gues.		
22.5 Neteja	i	incidència	sobre	l’àmbient	que	afecta	l’àmbit	públic		




Fora	d’aquest	 horari,	 només	 es	permet	 realitzar	 activitats	 que	no	produeixin	 so-rolls	més	enllà	d’allò	que	estableixen	les	OCAF.	Les	obres	realitzades	fora	d’aquest	horari	hauran	de	ser	específicament	autoritzades	per	l’Ajuntament.		Excepcionalment	 i	 amb	 l’objecte	 de	 minimitzar	 les	 molèsties	 que	 determinades	operacions	poden	produir	sobre	l’àmbit	públic	i	la	circulació	o	per	motius	de	segu-retat,	l’Ajuntament	podrà	obligar	que	alguns	treballs	s’executin	en	dies	no	feiners	o	en	un	horari	específic.		
22.6 Residus	que	afecten	a	l’àmbit	públic		El	contractista,	dins	del	Pla	de	Seguretat	 i	Salut,	definirà	amb	 la	col·laboració	del	seu	servei	de	prevenció,	els	procediments	de	treball	per	a	l’emmagatzematge	i	reti-rada	de	cadascun	dels	diferents	tipus	de	residus	que	es	puguin	generar	a	l’obra.		El	contractista	haurà	de	donar	les	oportunes	instruccions	als	treballadors	i	subcon-tractistes,	comprovant	que	ho	comprenen	i	ho	compleixen.		
22.7 Circulació	de	vehicles	i	vianants	que	afecten	l’àmbit	públic		
22.7.1 Senyalització	i	protecció		Si	el	pla	d’implantació	de	l’obra	comporta	la	desviació	del	trànsit	rodat	o	la	reduc-ció	de	vials	de	circulació,	s’aplicaran	les	mesures	definides	a	la	Norma	de	Senyalit-zació	d’Obres	8.3-IC.		Està	prohibida	la	col·locació	de	senyals	no	autoritzades	pels	Serveis	Municipals.		





22.7.4 Enllumenat	i	abalisament	lluminós		Els	senyals	i	els	elements	d’abalisament	aniran	degudament	il·luminats	encara	que	hi	hagi	enllumenat	públic.		S’utilitzarà	pintura	i	material	reflectant	o	fotoluminiscent,	tant	per	a	la	senyalitza-ció	vertical	i	horitzontal,	com	per	als	elements	d’abalisament.		Els	itineraris	i	passos	de	vianants	estaran	convenientment	il·luminats	al	llarg	de	tot	el	tram	(intensitat	mínima	20	lux).		Les	bastides	de	paraments	verticals	que	ocupin	vorera	o	calçada	tindran	abalisa-ment	lluminós	i	elements	reflectants	a	totes	les	potes	en	tot	el	seu	perímetre	exte-rior.		La	 delimitació	 d’itineraris	 o	 passos	 per	 a	 vianants	 formada	 amb	 tanques	 me-tàl·liques	de	200	x	100	cm,	tindran	abalisament	lluminós	en	tot	el	seu	perímetre.		





22.7.7 Accessibilitat	de	persones	amb	mobilitat	reduïda			Si	la	via	o	vies	de	l’entorn	de	l’obra	estan	adaptades	d’acord	amb	el	que	disposa	el	Decret	135/1995	de	24	de	març,	i	no	hi	ha	itinerari	alternatiu,	els	passos	o	itinera-ris	provisionals	compliran	les	següents	condicions	mínimes:		– Alçada	lliure	d’obstacles	de	2,10	m.	– En	els	canvis	de	direcció,	l’amplada	mínima	de	pas	haurà	de	permetre	inscriure	un	cercle	d’1,5	m	de	diàmetre.	– No	podran	haver-hi	escales	ni	graons	aïllats.	– El	pendent	longitudinal	serà	com	a	màxim	del	8%	i	el	pendent	transversal	del	2%.	– El	paviment	serà	dur,	no	lliscant	i	sense	regruixos	diferents	als	propis	del	gra-vat	de	peces.	Si	és	de	terres	tindrà	una	compactació	del	90%	PM	(Pròctor	Modi-ficat).	– Els	guals	tindran	una	amplada	mínima	d’un	metre	i	vint	centímetres	(1,20	m)	i	un	pendent	màxim	del	12%.		Si	 hi	 ha	 itinerari	 alternatiu,	 s’indicarà,	 en	 els	 punts	de	 desviació	 cap	 a	 l’itinerari	alternatiu,	col·locant	un	senyal	tipus	D	amb	el	símbol	internacional	d’accessibilitat	I	una	fletxa	de	senyalització.		




22.7.9 Retirada	de	senyilatzació	i	abalisament		Acabada	 l’obra	 es	 retiraran	 tots	 els	 senyals,	 elements,	 dispositius	 i	 abalisament	implantats.		El	 termini	màxim	per	 a	 l’execució	 d’aquestes	 operacions	 serà	 d’una	 setmana,	 un	cop	acabada	l’obra	o	la	part	d’obra	que	exigís	la	seva	implantació.		
22.8 Protecció	i	trasllat	d’elements	emplaçats	a	la	via	pública		
22.8.1 Arbres	i	jardins		Al	Pla	de	Seguretat	s’assenyalaran	tots	els	elements	vegetals	i	l’arbrat	existent	a	la	via	pública	que	estiguin	a	la	zona	de	les	obres	i	al	seu	llindar.	L’Entitat	Municipal	responsable	de	Parcs	i	Jardins	emetrà	un	informe	previ	preceptiu.		Mentre	durin	les	obres	es	protegirà	l’arbrat,	els	jardins	i	les	espècies	vegetals	que	puguin	quedar	afectades,	deixant	al	seu	voltant	una	franja	d’un	(1)	metre	de	zona	no	ocupada.	El	 contractista	vetllarà,	perquè	els	 escossells	 i	 les	 zones	ajardinades	estiguin	 sempre	 lliures	 d’elements	 estranys,	 deixalles,	 escombraries	 i	 runa.	S’hauran	de	regar	periòdicament,	sempre	que	això	no	es	pugui	fer	normalment	des	de	l’exterior	de	la	zona	d’obres.		Els	 escossells	 que	 quedin	 inclosos	 dins	 l’àmbit	 d'estrenyiment	 de	 pas	 per	 a	 via-nants	s’hauran	de	tapar	de	manera	que	la	superfície	sigui	contínua	i	sense	ressalts.		
22.8.2 Parades	d’autobús,	quioscs,	bústies		A	causa	de	 la	 implantació	del	 tancament	de	 l’obra,	 ja	sigui,	perquè	queden	al	seu	interior	o	per	quedar	en	zona	de	pas	restringit,	caldrà	preveure	el	trasllat	provisi-onal	de	parades	d’autobús,	quioscos,	bústies	de	Correus	o	elements	 similars	em-plaçats	a	l’espai	públic.		En	aquest	cas,	caldrà	indicar-ho	en	el	PSS,	preveure	el	seu	emplaçament	durant	el	temps	que	durin	les	obres	i	contactar	amb	els	serveis	corresponents	per	tal	de	co-ordinar	les	operacions.		
23 Riscos	de	danys	a	tercers	i	mesures	de	protecció		




23.2 Mesures	de	protecció	a	tercers		Es	consideraran	les	següents	mesures	de	protecció	per	a	cobrir	el	risc	de	les	per-sones	que	transiten	pels	voltants	de	l'obra:		- Muntatge	de	 tanca	metàl·lica	a	base	d'elements	prefabricats	de	2	m.	d'alçada,	separant	el	perímetre	de	l'obra,	de	les	zones	de	trànsit	exterior.	- Per	 a	 la	 protecció	 de	 persones	 i	 vehicles	 que	 transitin	 pels	 carrers	 limítrofs,	s’instal·larà	un	passadís	d’estructura	consistent	en	l’assenyalament,	que	haurà	de	ser	òptic	i	lluminós	a	la	nit,	per	a	indicar	el	gàlib	de	les	proteccions	al	tràfic	rodat.	Ocasionalment	es	podrà	instal·lar	en	el	perímetre	de	la	façana	una	mar-quesina	en	voladís	de	material	resistent.		- Si	 fos	 necessari	 ocupar	 la	 vorera	 durant	 l’aplec	 de	materials	 a	 l’obra,	mentre	duri	 la	 maniobra	 de	 descàrrega,	 es	 canalitzarà	 el	 trànsit	 de	 vianants	 per	l’interior	del	passadís	de	vianants	i	el	de	vehicles	fora	de	les	zones	d’afectació	de	 la	 maniobra,	 amb	 protecció	 a	 base	 de	 reixes	 metàl·liques	 de	 separació	d’àrees	 i	es	col·locaran	 llums	de	gàlib	nocturns	 i	senyals	de	trànsit	que	avisin	als	vehicles	de	la	situació	de	perill.		- En	funció	del	nivell	d’intromissió	de	tercers	a	l’obra,	es	pot	considerar	la	con-veniència	de	contractar	un	servei	de	control	d’accessos	a	 l'obra,	a	càrrec	d’un	Servei	de	Vigilància	patrimonial,	expressament	per	a	aquesta	funció.		
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1 Introducció		L’Estudi	de	Seguretat	i	Salut	estableix,	durant	la	realització	d’una	obra,	les	previsi-ons	 respecte	 de	 la	 prevenció	 de	 riscos	 d’accidents	 i	 malalties	 professionals,	 així	com	els	derivats	de	reparació,	conservació,	entreteniment	i	manteniment	i	les	ins-tal·lacions	preceptives	d’higiene	i	benestar	dels	treballadors	durant	les	obres.		Servirà	 per	 donar	unes	directrius	 bàsiques	 a	 l’empresa	 constructora	per	 a	 dur	 a	terme	 les	 seves	 obligacions	 en	matèria	 de	 prevenció	 de	 riscos	 professionals	 així	com	la	consegüent	realització	del	Pla	de	Seguretat	i	Salut	(PSS)	proposat	per	apro-vació	del	Pla	de	Seguretat,	 facilitant	el	seu	desenvolupament	sota	el	control	de	 la	Direcció	 facultativa	 o	 el	 coordinador	 designat	 d’acord	 amb	 el	 Reial	 Decret	1627/1997.		
2 Objecte		El	 present	 Plec	 de	 Condicions	Tècniques	 i	 Particulars	 de	 Seguretat	 i	 Salut,	 és	 un	document	contractual	d’aquesta	obra	que	té	per	objecte:		
• Exposar	 totes	 les	 obligacions	 del	 Contractista	 adjudicatari	 amb	 respecte	 a	aquest	estudi	de	seguretat	i	salut.	
• Concretar	la	qualitat	de	la	prevenció	i	el	seu	muntatge	correcte.	
• Exposar	 les	normes	preventives	d’obligat	 compliment	en	determinats	casos	o	exigir	al	Contractista	adjudicatari	que	incorpori	al	seu	Pla	de	Seguretat	i	Salut,	aquelles	que	no	són	pròpies	del	seu	sistema	de	construcció	per	a	aquesta	obra.	
• Concretar	 la	 qualitat	 de	 la	 prevenció	 decidida	pel	manteniment	 posterior	 del	construït.	
• Definir	 el	 sistema	d’avaluació	de	 les	 alternatives	 o	propostes	 fetes	pel	 Pla	 de	Seguretat	i	Salut,	a	la	prevenció	continguda	en	aquest	Estudi	de	Seguretat	i	Sa-lut.	
• Fixar	 uns	 determinats	 nivells	 de	 qualitat	 de	 tota	 la	 prevenció	 que	 es	 preveu	utilitzar	amb	la	finalitat	de	garantir	el	seu	èxit.		Definir	les	formes	d’efectuar	el	control	de	la	posada	en	obra	de	la	prevenció	deci-dida	i	la	seva	administració.		Establir	un	determinat	programa	formatiu	en	matèria	de	Seguretat	i	Salut,	que	ser-veixi	per	implantar	amb	èxit	la	prevenció	dissenyada.		Tot	això,	amb	l’objectiu	global	d’aconseguir	la	realització	d’aquesta	obra	sense	ac-cidents	 ni	 malalties	 professionals,	 complint	 els	 objectius	 fixats	 a	 la	 Memòria	 de	Seguretat	i	Salut,	que	s’han	d’entendre	com	transcrits	a	norma	fonamental	d’aquest	document	contractual.		
3 Legislació	aplicable	a	l’obra		Essent	tan	variades	i	àmplies	les	normes	aplicables	a	la	Seguretat	i	Salut	en	el	Tre-ball,	en	 l'execució	de	 les	obres	s'establiran	els	principis	que	segueixen.	En	cas	de	
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diferència	o	discrepància,	predominarà	 sempre	 la	de	major	 rang	 jurídic,	 i	 la	més	moderna	sobre	la	més	antiga.		Són	d'obligat	compliment	totes	les	disposicions	que	segueixen:		






3.4 Agents	biològics		- Reial	 decret	 664/1997,	 de	 12	 de	maig.	 Protecció	 dels	 treballadors	 contra	 els	riscos	relacionats	amb	 l’exposició	a	agents	biològics	durant	el	 treball.	BOE	de	24	de	maig.		
3.5 Aparells	a	pressió		- Reial	decret	1244/1979,	de	26	de	maig.	Reglament	d’aparells	a	pressió.	BOE	de	29	de	maig.	(I	Instruccions	tècniques	complementàries).	- Reial	decret	1504/1990,	de	23	de	novembre.	Modifica	determinats	articles	del	Reial	 decret	 1244/1979.	 BOE	 de	 28	 de	 novembre	 de	 1990	 i	 de	 24	 gener	 de	1991.		
3.6 Aparells	elevadors		- Reial	decret	2291/1985,	de	8	de	novembre.	Reglament	d’aparells	d’elevació	 i	de	manutenció.	BOE	d’11	de	desembre.	(I	 Instruccions	tècniques	Complemen-tàries).	- Reial	decret	474/1988,	de	30	de	març.	Disposicions	d’aplicació	de	la	Directiva	84/528/CEE	sobre	aparells	elevadors	i	maneig	mecànic.	BOE	de	20	de	maig.	- Reial	 decret	 1314/1997,	 d’1	 d’agost.	 Disposicions	 d’aplicació	 de	 la	 Directiva	95/16/CE	sobre	ascensors.	BOE	de	30	de	setembre.		
3.7 Construcció		- Reial	decret	1627/1997,	de	24	d’octubre.	Disposicions	mínimes	de	seguretat	i	de	salut	en	les	obres	de	construcció.	BOE	de	25	d’octubre.	- Ordre,	 de	 12	 de	 gener	 de	 1998,	 per	 la	 qual	 s’aprova	 el	 model	 de	 Llibre	d’incidències	en	obres	de	construcció.	DOGC	de	27	de	gener.		




3.10 Incendis	i	explosions		- Reial	decret	1942/1993,	de	5	de	novembre.	Reglament	d’instal·lacions	de	pro-tecció	contra	incendis.	BOE	de	14	de	desembre.	Reial	decret	400/1996,	d’1	de	març.	Disposicions	d’aplicació	de	la	Directiva	94-9-CE	relativa	als	aparells	i	sis-temes	de	protecció	per	a	ús	en	atmosferes	potencialment	explosives.	BOE	de	8	d’abril.	- Decret	374/1996,	de	2	de	desembre.	Regulació	dels	bombers	d’empresa.	DOGC	d’11	de	desembre.		
3.11 Llocs	de	treball		- Reial	decret	486/1997,	de	14	d’abril.	Disposicions	mínimes	de	seguretat	i	salut	en	els	llocs	de	treball.	BOE	de	23	d’abril.		
3.12 Malalties	professionals		- Reial	decret	1995/1978,	de	12	de	maig.	Quadre	de	malalties	professionals.	BOE	de	25	d’agost.	- Reial	 decret	 2821/1981,	 de	 27	 de	 novembre.	 Modifica	 el	 Reial	 decret	1995/1978.	BOE	d’1de	desembre.		
3.13 Manipulació	manual	de	càrregues		- Reial	decret	487/1997,	de	14	d’abril.	Disposicions	mínimes	de	seguretat	i	salut	relatives	a	la	manipulació	manual	de	càrregues	que	comporti	riscos,	en	particu-lar	dorsolumbars,	per	als	treballadors.	BOE	de	23	d’abril.		




- Ordre,	 de	16	de	maig	de	1994.	Modifica	 el	 període	 transitori	 establert	 per	 el	Reial	decret	1407/1992.	BOE	d’1	de	juny.	- Reial	decret	159/1995,	de	3	de	febrer.	Modifica	el	Reial	decret	1407/1992.	BOE	de	8	de	març.	- Resolució,	de	25	d’abril	de	1996,	de	la	Direcció	General	de	Qualitat	i	Seguretat	Industrial,	per	la	que	es	publica	a	títol	informatiu,	informació	complementària	establerta	pel	Reial	decret	1407/1992.	BOE	de	28	de	maig.	- Reial	decret	773/1997,	de	30	de	maig.	Disposicions	mínimes	de	seguretat	i	sa-lut	 relatives	a	 la	utilització	pels	 treballadors	d’equips	de	protecció	 individual.	BOE	de	12	de	juny.		
3.16 Senyalització		- Reial	decret	485/1997,	de	14	d’abril.	Disposicions	mínimes	en	matèria	de	se-nyalització	de	seguretat	i	salut	en	el	treball.	BOE	de	23	d’abril.		
3.17 Soroll		- Reial	decret	1316/1989,	de	27	d’octubre.	Protecció	dels	treballadors	davant	els	riscos	derivats	de	l’exposició	al	soroll	durant	el	treball.	BOE	de	2	de	novembre.		Altres	disposicions	oficials	relatives	a	la	Seguretat	i	Higiene	i	Medicina	del	Treball,	que	puguin	afectar	als	treballadors	que	realitzin	l'obra,	a	tercers	o	al	medi	ambient.	I	totes	aquelles	Normes	i	Reglaments	en	vigor	durant	l'execució	de	les	obres,	que	puguin	no	coincidir	amb	les	vigents	en	el	moment	de	la	redacció	de	l'Estudi.		
4 Obligacions	del	contractista	adjudicatari		- Complir	i	fer	complir	a	l’obra,	totes	les	obligacions	exigides	per	la	legislació	vi-gent	de	l’Estat	Espanyol	i	les	seves	Comunitats	Autònomes,	referida	a	la	segure-tat	i	salut	en	el	treball	i	concordants,	d’aplicació	a	l’obra.	- Elaborar	en	el	menor	termini	possible	 i	sempre	abans	de	començar	 l’obra,	un	pla	 de	 seguretat	 i	 salut	 (PSS)	 complint	 amb	 l’articulat	 del	 Reial	 Decret	1627/1997	de	24	d’octubre,	pel	que	s’estableixen	les	disposicions	mínimes	de	seguretat	i	salut	a	les	obres	de	construcció.	En	dit	pla	es	respectarà	el	nivell	de	prevenció	 definit	 als	 documents	 d’aquest	 Estudi	 de	 Seguretat	 i	 Salut	 per	 a	aquesta	obra.	Requisit	sense	el	que	no	podrà	ser	aprovat.	En	el	PSS	cada	con-tractista	 analitzarà,	 estudiarà,	 desenvoluparà	 i	 complementarà	 les	 previsions	de	l’Estudi	d’acord	amb	el	seu	propi	sistema	d’execució	d’obra,	sota	la	normati-va	vigent,	Reial	decret	39/1997,	Capítol	II	.	El	PSS	ha	d’incloure,	si	cal,	les	pro-postes	de	mesures	alternatives	de	prevenció	que	el	contractista	proposi,	amb	la	corresponent	justificació	tècnica,	que	no	poden	implicar	disminució	dels	nivells	de	protecció	previstos	en	l'estudi.	- Incorporar	al	Pla	de	Seguretat	 i	 Salut,	 el	 “Pla	d’execució	de	 l’obra”	que	pensa	seguir,	incloent	desglossades,	les	partides	de	seguretat	amb	la	finalitat	de	poder	realitzar-se	a	temps	i	de	forma	eficaç;	per	a	això	seguirà	fidelment	com	model,	el	Pla	d’execució	d’obra	que	es	subministra	en	aquest	Estudi	de	Seguretat	i	Sa-lut.	
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- Presentar	dit	Pla	de	Seguretat	i	Salut,	per	a	la	seva	aprovació,	a	la	Direcció	Fa-cultativa	de	Seguretat	i	Salut.	- Notificar	 a	 la	 Direcció	 Facultativa	 de	 Seguretat	 i	 Salut,	 amb	 quinze	 dies	d’antelació,	 la	 data	 en	 la	 que	 pensa	 començar	 els	 treballs,	 amb	 la	 finalitat	 de	poder	programar	les	seves	activitats	i	assistir	a	la	signatura	de	l’acta	de	replan-teig,	doncs	aquest	document,	és	el	que	posa	en	vigència	el	contingut	del	Pla	de	Seguretat	i	Salut	que	s’aprovi.	- En	el	cas	que	pogués	existir	alguna	diferència	entre	els	pressupostos	de	l’Estudi	i	els	del	Pla	de	Seguretat	i	Salut	que	presenti	el	Contractista	adjudicatari,	acor-dar	les	diferències	i	donar-li	la	solució	més	oportuna,	amb	l’autoria	de	l’estudi	de	Seguretat	i	Salut	abans	de	la	signatura	de	l’acta	de	replanteig.	- Transmetre	la	prevenció	convinguda	al	Pla	de	Seguretat	i	Salut	aprovat,	a	tots	els	treballadors	propis,	subcontractistes	i	autònoms	de	l’obra	i	 fer-les	complir	amb	les	condicions	i	prevenció	en	ell	expressades.	- Lliurar	 a	 tots	 els	 treballadors	 de	 l’obra,	 independentment	 de	 la	 seva	 afiliació	empresarial	principal,	subcontractada	o	autònoma,	els	equips	de	protecció	in-dividual	definits	en	aquest	plec	de	condicions	tècniques	i	particulars	del	Pla	de	Seguretat	i	Salut	aprovat,	perquè	puguin	usar-se	de	forma	immediata	i	eficaç.	- Muntar	a	temps	totes	les	proteccions	col·lectives	definides	al	plec	de	condicions	tècniques	i	particulars	del	Pla	de	Seguretat	i	Salut	aprovat,	segons	el	contingut	al	Pla	d’execució	d’obra;	mantenir-la	en	bon	estat,	canviar-la	de	posició	 i	reti-rar-	la,	amb	el	coneixement	que	s’ha	dissenyat	per	protegir	a	tots	els	treballa-dors	de	l’obra,	independentment	de	la	seva	afiliació	empresarial	principal,	sub-contractistes	o	autònoms.	- Muntar	a	temps,	segons	el	contingut	al	Pla	d’execució	d’obra	i	al	Pla	de	Segure-tat	i	Salut	aprovat,	les	“instal·lacions	provisionals	pels	treballadors”.	Mantenir-les	en	bon	estat	de	confort	i	neteja;	realitzar	els	canvis	de	posició	necessaris,	les	reposicions	del	material	fungible	i	la	retirada	definitiva,	coneixedor,	que	es	de-fineixen	i	calculen	aquestes	instal·lacions,	per	ser	utilitzades	per	tots	els	treba-lladors	de	 l’obra,	 independentment	 de	 la	 seva	 afiliació	 empresarial	 principal,	subcontractistes	o	autònoms.	- Complir	fidelment	amb	allò	expressat	al	Plec	de	Condicions	Tècniques	i	Particu-lars	del	Pla	de	Seguretat	 i	Salut	aprovat,	en	 l’apartat:	 “accions	a	seguir	en	cas	d’accident	laboral”.	- Informar	d’immediat	dels	accidents:	lleus,	greus,	mortals	o	sense	víctimes	a	la	Direcció	Facultativa	de	Seguretat	i	Salut,	tal	com	queda	definit	a	l’apartat	“acci-ons	a	seguir	en	cas	d’accident	laboral”.	- Disposar	en	apilament	d’obra,	abans	de	ser	necessària	 la	 seva	utilització,	 tots	els	articles	de	prevenció	continguts	i	definits	en	aquest	Estudi	de	Seguretat	i	Sa-lut,	 en	 les	 condicions	 que	 expressament	 s’especificaran	dins	 d’aquest	 Plec	 de	Condicions	Tècniques	i	Particulars	de	Seguretat	i	Salut.	- Col·laborar	amb	la	Direcció	Facultativa	de	Seguretat	i	Salut,	en	la	solució	tècnic	preventiva,	 dels	 possibles	 imprevistos	 del	 projecte	 o	 motivats	 pels	 canvis	d’execució	decidits	sobre	la	marxa,	durant	l’execució	de	l’obra.	- Incloure	al	Pla	de	Seguretat	i	Salut	que	presentarà	per	a	la	seva	aprovació,	les	mesures	preventives	implantades	a	la	seva	empresa	i	que	són	pròpies	del	seu	sistema	de	 construcció.	Unides	a	 les	que	 subministrem	per	al	muntatge	de	 la	protecció	col·lectiva	i	equips,	dins	d’aquest	Plec	de	Condicions	Tècniques	i	Par-
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ticulars,	formaran	un	conjunt	de	normes	específiques	d’obligat	compliment	en	l’obra.	- Composar	al	Pla	de	Seguretat	 i	Salut,	una	declaració	 formal	d’estar	disposat	a	complir	amb	aquestes	obligacions	en	particular	i	amb	la	prevenció	i	el	seu	ni-vell	 de	 qualitat,	 contingudes	 en	 aquest	 Estudi	 de	 Seguretat	 i	 Salut.	 Sense	 el	compliment	d’aquest	requisit,	no	podrà	ser	atorgada	l’aprovació	del	Pla	de	Se-guretat	i	Salut.	- Composar	al	Pla	de	Seguretat	i	Salut	l’anàlisi	inicial	dels	riscos	tal	com	exigeix	la	Llei	31	de	8	de	novembre	de	Prevenció	de	Riscos	Laborals,	perquè	sigui	cone-gut	per	la	Direcció	Facultativa	de	Seguretat	i	Salut.	- Al	llarg	de	l’execució	de	l’obra,	realitzar	i	donar	compte	a	la	Direcció	Facultativa	de	 Seguretat	 i	 Salut.	 L’anàlisi	 permanent	 de	 riscos	 a	 què	 com	empresari	 està	obligat	per	mandat	de	la	Llei	31	de	8	de	novembre	de	Prevenció	de	Riscos	La-borals,	amb	la	finalitat	de	conèixer-ho	i	prendre	les	decisions	que	siguin	opor-tunes.		
5 Condicions	tècniques	dels	mitjans	de	protecció	i	salut		
5.1 Equips	de	protecció	individual		
5.1.1 Condicions	generals		Com	a	norma	general,	s’han	escollit	equips	de	protecció	individual	còmodes	i	ope-ratius,	per	evitar	el	rebuig	al	seu	ús	per	part	dels	treballadors.	Això	es	justifica	en	el	pressupost	contemplant	qualitats	que	en	cap	moment	poden	ser	rebaixades,	doncs	aniria	en	contra	d’aquest	objectiu	general.		Per	l’exposat	s’especifica	com	a	condició	expressa	que:	tots	els	“equips	de	protecció	individual”	 utilitzables	 en	 aquesta	obra,	 compliran	 les	 següents	 condicions	 gene-rals:		1. Tindran	la	el	distintiu	"CE".	Si	no	existís	el	distintiu	"CE"	al	mercat,	per	a	algun	determinat	equip	de	protecció	individual	de	tots	els	ressenyats	i	perquè	aques-ta	autoria	de	Seguretat	i	Salut	autoritzi	el	seu	ús	serà	necessari:		
• Que	estiguin	homologats	"MT".		
• Que	 estigui	 en	 possessió	 d’una	 homologació	 equivalent	 de	 qualsevol	 dels	Estats	Membres	de	la	Unió	Europea.		
• Si	no	hi	hagués	la	homologació	descrita	al	punt	anterior,	seran	admeses	les	homologacions	equivalents	dels	Estats	Units	de	Nord	Amèrica.		 De	no	complir-se	en	cadena,	cap	dels	suposats	expressats,	s’ha	d’entendre	que	aquest	equip	de	protecció	individual	està	expressament	prohibit	per	al	seu	ús	a	aquesta	obra.		2. Els	equips	de	protecció	individual,	tenen	autoritzat	el	seu	ús	durant	el	seu	pe-ríode	de	vigència.	Arribant	a	 la	data	de	caducitat,	es	constituirà	un	apilament	
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ordenat,	que	serà	revisat	per	la	Direcció	Facultativa	de	Seguretat,	perquè	auto-ritzi	la	seva	eliminació	de	l’obra.		3. Tot	 equip	de	protecció	 individual	 en	ús	 que	 estigui	 deteriorat	 o	 trencat,	 serà	reemplaçat	 d’immediat,	 quedant	 constància	 en	 l’oficina	 d’obra	 del	 motiu	 del	canvi	 i	el	nom	de	l’empresa	i	de	 la	persona	que	rep	el	nou	equip	de	protecció	individual,	per	donar	la	màxima	serietat	possible	a	la	utilització	d’aquestes	pro-teccions.	Tanmateix,	s’investigaran	els	abandons	d’aquests	equips	de	protecció,	per	raonar	amb	el	usuaris	i	fer-los	veure	la	importància	que	realment	tenen	per	a	ells.		4. Els	equips	de	protecció	 individual,	 amb	 les	 condicions	expressades,	han	estat	valorats	segons	les	fórmules	de	càlcul	de	consums	d’equips	de	protecció	indivi-dual,	en	coherència	amb	els	manejats	pel	grup	d’empreses	SEOPAN.,	subminis-trats	 en	 al	Manual	 per	 a	 Estudis	 i	 Plans	 de	 Seguretat	 i	 Salut	 Construcció	 del	INSHT.;	per	consegüent,	s’entenen	valorades	totes	les	utilitzables	pel	personal	i	comandaments	 del	 contractista	 principal,	 subcontractistes	 i	 autònoms	 si	 n’hi	hagués.		5. Si	 el	 Contractista	 adjudicatari	 varia	 la	 previsió	 de	 treballadors	 calculada	 a	 la	memòria	d’aquest	Estudi	de	Seguretat	i	Salut,	resta	obligat	a	presentar	en	el	seu	Pla	de	Seguretat	i	Salut	els	càlculs	realitzats.	Aquesta	presentació	tindrà	un	as-pecte	clar	i	semblant	al	que	es	subministra	a	la	memòria	esmentada.		
5.1.2 Condicions	específiques	de	cada	equip		A	continuació	s’especifiquen	els	equips	de	protecció	individual	que	es	preveu	que	han	d’utilitzar-se	 a	 l’obra,	 junt	 amb	 les	 normes	 que	 s’han	 d’aplicar	 per	 a	 la	 seva	utilització.		Botes	de	PVC	impermeables		Unitat	de	parell	de	botes	de	seguretat,	fabricades	en	PVC.,	o	goma,	de	mitja	canya.	Comercialitzades	en	vàries	talles;	amb	taló	i	empenya	reforçats.	Folrada	en	loneta	de	cotó	resistent,	amb	plantilla	contra	la	suor.	Sola	dentada	contra	els	lliscaments.	Amb	marca	CE.,	segons	normes	E.P.I.		Serà	 obligació	 d’ús	 per	 a	 tots	 aquells	 treballadors	 que	 hagin	 de	 caminar	 o	 estar	sobre	 sòls	 enfangats,	mullats	 o	 inundats.	 També	 s’utilitzaran	 per	 idèntiques	 cir-cumstàncies,	en	dies	plujosos.		L’àmbit	d’obligació	del	seu	ús	és	en	tota	l’extensió	de	l’obra,	especialment	amb	sòl	mullat,	 a	 les	 fases	 de	 moviment	 de	 terres,	 fabricació	 i	 execució	 de	 pastes	 hi-dràuliques:	morters,	formigons,	etc.		Els	que	estan	obligats	a	 la	utilització	de	botes	de	PVC.	 impermeables	són	els	ma-quinistes	de	moviment	de	terres,	durant	les	fases	enfangades	o	embassades,	per	a	accedir	o	sortir	de	la	màquina,	peons	especialistes	d’excavació,	peons	empleats	en	la	fabricació	de	pastes	i	morters,	peonatge	solt	d’ajuda	que	hagin	de	realitzar	el	seu	
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treball	en	l’ambient	descrit,	personal	directiu,	comandaments	entremitjos,	Direcció	Facultativa	 i	persones	de	visita,	si	han	de	caminar	per	 terrenys	enfangats,	super-fícies	embassades	o	inundades.		Botes	de	seguretat	de	"PVC",	de	mitja	canya,	amb	plantilla	contra	els	objectes	pun-xants	i	puntera	reforçada		Unitat	de	botes	de	seguretat.	Comercialitzades	en	vàries	talles.	Fabricades	en	clo-rur	de	polivinil	o	goma;	de	mitja	canya,	amb	taló	i	empenya	reforçats.	Folrada	en	loneta	resistent.	Dotada	de	puntera	i	plantilla	metàl·liques	embotides	en	el	"PVC".,	i	amb	plantilla	contra	la	suor.	Amb	sola	dentada	contra	els	lliscaments.	Amb	marca	CE,	segons	normes	E.P.I.		Serà	obligació	d’ús	per	a	la	realització	de	qualsevol	treball	amb	l’existència	del	risc	de	trepitjades	sobre	objecte	punxants	o	tallants	en	ambients	humits,	embassats	o	amb	formigons	frescos.		L’àmbit	 d’obligació	 d’ús	 és	 tota	 la	 superfície	 de	 l’obra	 en	 fase	 de	 formigonat	d’estructura	 i	 en	 temps	 plujós,	 en	 tots	 els	 treballs	 que	 impliquin	 caminar	 sobre	fangs.		Els	que	específicament	estan	obligats	a	 la	utilització	de	 les	botes	de	seguretat	de	PVC,	o	goma	de	mitja	canya	són	els	peons	especialistes	de	formigonat,	oficials,	aju-dants	i	peons	que	realitzin	treballs	en	formigonat,	oficials	ajudants	i	peons	que	rea-litzin	treballs	de	curat	de	formigó,	tot	el	personal,	encarregat,	capatassos,	personal	d’amidaments,	Direcció	Facultativa	i	visites,	que	controlen	“in	situ”	els	treballs	de	formigonat	o	hagin	de	caminar	sobre	terrenys	enfangats.		Casc	de	seguretat	classe	"N"		Unitat	de	casc	de	seguretat,	classe	"N",	amb	arnès	d’adaptació	de	recolzament	so-bre	el	crani	amb	cintes	tèxtils	d’amortiment	i	contra	la	suor	del	front.	Amb	marca	CE,	segons	normes	E.P.I.	Serà	obligació	d’ús	per	a	tots.		El	casc	s’ha	convertit	en	símbol	de	la	seguretat	a	les	obres	de	construcció.	Però	això	no	 significa	 que	 sigui	 obligatori	 el	 seu	 ús,	 de	 forma	 generalitzada,	 en	 tot	 tipus	d’obres	i	en	tipus	de	treballs.		Donat	que	es	tracta	d’un	equip	pensat	i	dissenyat	per	protegir	el	cap	davant	possi-bles	cops	per	objectius	mòbils	o	immòbils,	serà	obligat	el	seu	ús	en	tota	l’obra	i	en	totes	les	obres.		Estan	obligats	a	 la	utilització	 tot	 el	personal	 en	general	 contractat	per	 l’Empresa	Principal,	 pels	 subcontractistes	 i	 els	 autònoms	 si	 n’hi	 hagués,	 tot	 el	 personal	d’oficines	sense	exclusió,	quan	accedeixin	als	llocs	de	treball,	Cap	d’Obra	i	cadena	de	 comandament	 de	 totes	 les	 empreses	 participants,	 Direcció	 Facultativa,	 repre-sentants	i	visitants	convidats	per	la	Propietat,	qualsevol	visita	d’inspecció	d’un	or-ganisme	oficial	o	de	representants	de	cases	comercials	per	a	la	venda	d’articles.		
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Armilla	reflectant		Unitat	d’armilla	reflectant	per	a	ser	vist	en	 llocs	amb	escassa	 il·luminació,	 format	per:	 peto	 i	 esquena.	 Fabricat	 en	 teixits	 sintètics	 reflectants	 o	 captadiòptics	 amb	colors:	blanc,	groc	o	ataronjat.		Ajustable	a	la	cintura	mitjançant	unes	cintes	"Velkro".		Serà	obligació	d’ús	exclusivament	per	a	 la	realització	de	treballs	en	 llocs	amb	es-cassa	il·luminació.		Àmbit	d’obligació	d’ús	en	tota	l’obra	quan	sigui	necessari	realitzar	un	treball	amb	escassa	 il·luminació,	 al	 que	 per	 falta	 de	 visió	 clara,	 existeixin	 riscos	d’atropellament	per	màquines	o	vehicles.		Estan	obligats	a	la	utilització	de	l’armilla	reflectant	els	senyalistes,	ajudants	i	peons	que	hagin	de	realitzar	un	treball	en	llocs	que	sigui	recomanable	la	seva	senyalitza-ció	personal	per	evitar	accidents.		Faixa	de	protecció	contra	les	vibracions		Unitat	 de	 faixa	 elàstica	 contra	 les	 vibracions	 de	 protecció	 de	 cintura	 i	 vèrtebres	lumbars.	Fabricada	en	diverses	talles,	per	a	protecció	contra	moviments	vibratoris	o	oscil·latoris.	Confeccionada	amb	material	elàstic	sintètic	i	lleuger;	ajustable	mit-jançant	tanques	“velkro”.	Amb	marca	CE,	segons	normes	E.P.I.		Serà	obligació	d’ús	en	la	realització	de	treballs	amb	o	sobre	màquines	que	transme-tin	al	cos	vibracions,	segons	el	contingut	de	l’“Anàlisi	de	riscos”	de	la	"Memòria".	L’àmbit	d’obligació	de	la	seva	utilització	serà	tota	l’obra.		Estan	obligats	a	la	utilització	de	faixa	de	protecció	contra	les	vibracions	els	peons	especialistes	que	manegin	martells	neumàtics,	conductors	de	 les	màquines	per	al	moviment	de	terres,	conductors	dels	motovolquets	autopropulsats	(dumpers).		Ulleres	de	seguretat	contra	la	pols	i	els	impactes		Unitat	d’ulleres	de	seguretat	antiimpactes	als	ulls.	Fabricades	amb	muntura	de	vi-nil,	pantalla	exterior	de	policarbonat,	pantalla	interior	contra	xocs	i	cambra	d’aire	entre	 les	 dues	 pantalles.	 Model	 panoràmic,	 ajustable	 al	 cap	 mitjançant	 bandes	elàstiques	tèxtils	contra	les	al·lèrgies.	Amb	marca	CE,	segons	normes	E.P.I.		Serà	obligació	d’ús	en	 la	 realització	de	 tots	els	 treballs	amb	riscos	de	projecció	o	arrancada	de	partícules,	ressenyats	dins	de	“l’Anàlisi	de	riscos”	de	la	“Memòria”.		L’àmbit	 d’obligació	 de	 la	 seva	 utilització	 abraçarà	 qualsevol	 punt	 de	 l’obra	 en	 el	que	es	treballi	produint	o	arrencant	partícules.		Estan	obligats	a	l’ús	d’ulleres	de	seguretat	contra	la	pols	i	els	impactes	els	peons	i	peons	especialistes,	que	manegin	serres	circulars	en	via	 seca,	 fresadores,	 forada-
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dors,	pistola	fixa	claus,	fregadores	i	pistoles	clava	claus,	així	com	els	que	manegen	martells	 neumàtics,	 i	 en	 general,	 tot	 treballador	 que	 a	 judici	 de	 “l’Encarregat	 de	Seguretat"	o	del	"Coordinador	de	Seguretat	i	Salut",	estigui	subjecte	al	risc	de	rebre	partícules	projectades	als	ulls.		Guants	de	cuir	flor	i	loneta		Unitat	de	parell	de	guants	fabricats	en	cuir	flor	a	la	part	anterior	de	la	palma	i	dits	de	 la	mà,	dors	de	 loneta	de	cotó,	comercialitzats	en	diferents	 talles.	Ajustables	al	canell	de	 les	mans	mitjançant	bandes	extensibles	ocultes.	Amb	marca	CE,	 segons	normes	E.P.I.		Serà	obligació	d’ús	en	tots	els	treballs	de	manejament	d’eines	manuals:	pics,	pales,	en	tots	els	treballs	de	manejament	i	manipulació	de	materials,	manejament	de	so-gues	o	cordes	de	control	segur	de	càrregues	en	suspensió	a	ganxo	i	en	tots	els	tre-balls	assimilables	per	analogia	als	esmentats.		L’àmbit	d’obligació	de	la	seva	utilització	s’estén	en	tot	el	recinte	de	l’obra.		Estan	obligat	a	la	utilització	dels	guants	de	cuir	flor	i	 loneta	els	peons	en	general,	peons	especialistes	de	muntatge	d’encofrats,	oficials	encofradors,	ferrallistes	i	per-sonal	assimilable	per	analogia	de	riscos	a	les	mans	als	esmentats.		Màscara	de	paper	filtrant	contra	la	pols		Unitat	de	màscara	simple,	fabricada	en	paper	filtro	antipols,	per	retenció	mecànica	simple.	Dotada	de	bandes	elàstiques	de	subjecció	al	cap	i	adaptador	d’alumini	per	a	la	cara.	Amb	marca	CE,	segons	normes	E.P.I.		Serà	obligació	d’ús	en	qualsevol	treball	amb	producció	de	pols	o	realitzat	en	llocs	amb	concentració	de	pols.		L’àmbit	d’obligació	d’ús	és	tot	el	recinte	de	 l’obra	en	el	que	existeixin	atmosferes	saturades	de	pols.		Estan	obligats	a	la	utilització	de	màscara	de	paper	filtrant	contra	la	pols	els	oficials,	ajudants	i	peons	que	manegin	alguna	de	les	següents	eines:	fresadora,	serra	circu-lar	per	a	totxo	en	via	seca,	martell	neumàtic,	direcció	d’obra,	comandaments	i	visi-tes	si	penetren	en	atmosferes	amb	pols.		Canelleres	de	protecció	contra	les	vibracions		Unitat	de	parell	de	canelleres	elàstiques	de	protecció	contra	les	vibracions.	Fabri-cades	en	material	 sintètic	elàstic	antial·lèrgic,	ajustable	mitjançant	 tires	 "Velkro".	Amb	marca	CE,	segons	normes	E.P.I.		Serà	obligació	del	seu	ús	en	els	llocs	en	els	que	es	manegen	eines	o	màquines	eina,	amb	producció	i	vibracions	transmeses	a	l’usuari.		
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L’àmbit	d’obligació	de	la	seva	utilització	serà	en	tota	l’obra.		Estan	obligats	a	 la	utilització	de	canelleres	de	protecció	contra	 les	vibracions,	els	oficials,	 ajudants	 i	 peons	 que	manegen,	 vibradors,	 motobolquet	 autotransportat,	(dúmper),	radial	per	a	obertura	de	frecs,	martells	neumàtics	i	serres	circulars	per	a	fusta	o	totxo.		Sabates	de	 seguretat	 fabricades	en	 cuir,	 amb	puntera	 reforçada	 i	plantilla	 contra	els	objectes	punxants		Unitat	de	parell	de	sabates	de	seguretat	contra	riscos	als	peus.	Fabricats	en	cuir.	Comercialitzats	en	diferents	talles:	amb	el	taló	capitonat	i	dotats	amb	plantilla	an-tiobjectes	punxants	i	puntera	metàl·lica	ambdues	aïllades;	amb	sola	dentada	con-tra	els	lliscaments,	resistent	a	l’abrasió.	Amb	marca	CE,	segons	normes	E.P.I.		Serà	obligació	d’ús	per	a	tots	els	comandaments	de	l’obra	i	la	resta	de	treballadors	quan	no	hagin	de	fer	servir	altre	tipus	de	calçat	especial.		L’àmbit	d’obligació	de	la	seva	utilització	s’estendrà	en	tota	l’obra.		Estan	obligats	la	utilització	de	sabates	de	seguretat	fabricades	en	cuir,	amb	puntera	reforçada	i	plantilla	contra	els	objectes	punxants	els	encarregats,	capatassos,	espe-cialistes	i	peons	(quan	no	hagin	de	fer	servir	un	altre	tipus	de	calçat	especial),	Di-recció	Facultativa,	membres	de	propietat,	aliens	als	membres	de	la	Direcció	Facul-tativa,	comandaments	de	les	empreses	participants,	Cap	d’Obra,	Ajudants	del	Cap	d’Obra,	Auxiliars	tècnics	de	l’obra,	visites	d’inspecció	de	qualsevol	tipus.		
5.2 Mitjans	de	protecció	col·lectiva		
5.2.1 Condicions	generals		A	la	memòria	d’aquest	Estudi	de	Seguretat	i	Salut,	s’han	definit	els	mitjans	de	pro-tecció	col·lectiva.		El	 Contractista	 adjudicatari	 és	 responsable	 que	 a	 l’obra	 compleixin	 tots	 amb	 les	següents	condicions	generals:		- La	protecció	col·lectiva	d’aquesta	obra,	ha	estat	dissenyada	al	Plànols	de	Segu-retat	i	Salut.	El	Pla	de	Seguretat	i	Salut	els	respectarà	fidedignament,	excepte	si	existís	una	proposta	diferent	prèviament	aprovada.	- Les	possibles	propostes	alternatives	que	es	presenten	al	Pla	de	Seguretat	i	Sa-lut,	requereixen	per	poder	ser	aprovades,	justificació	raonada	i	una	representa-ció	tècnica	de	qualitat	en	forma	de	plànols	d’execució	d’obra.	- Les	 proteccions	 col·lectives	 d’aquesta	 obra,	 estaran	 en	 apilament	 disponible	per	a	ús	immediat,	dos	dies	abans	de	la	data	decidida	per	al	seu	muntatge,	se-gons	el	previst	al	Pla	d’execució	d’obra.	- Seran	noves,	a	estrenar,	si	els	seus	components	tenen	caducitat	d’ús	reconegu-da,	o	si	així	s’especifica	al	seu	apartat	corresponent	dins	d’aquest	“Plec	de	Con-
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5.2.2 Instal·lació	i	ús	de	les	proteccions	col·lectives		Dins	l’apartat	corresponent	de	cada	protecció	col·lectiva,	que	s’inclouen	als	diver-sos	apartats	del	text	següent,	s’especifiquen	les	condicions	tècniques	d’instal·lació	i	ús,	 junt	 amb	 la	 seva	qualitat,	 definició	 tècnica	de	 la	 unitat	 i	 les	 normes	d’obligat	compliment	que	s’han	creat	perquè	siguin	complides	pels	treballadors	que	han	de	muntar-les,	mantenir-les,	canviar-les	de	posició	i	retirar-les.		El	 Contractista	 adjudicatari,	 recollirà	 obligatòriament	 al	 seu	 “Pla	 de	 Seguretat	 i	Salut”,	 les	 Condiciones	Tècniques	 i	 demés	 especificacions	 esmentades	 a	 l’apartat	anterior.	Si	el	Pla	de	Seguretat	i	Salut	presenta	alternatives	a	aquestes	previsions,	ho	farà	amb	idèntica	composició	i	format,	per	a	facilitar	la	seva	comprensió	i	en	el	seu	cas,	la	seva	aprovació.		
5.2.3 Proteccions	col·lectives	i	normes	d’instal·lació		Detector	mesurador	tubular	de	gasos	“Dragër”	o	similar		Serà	d’ús	obligatori	sempre	que	existeixin	sospites	de	 l’existència	de	gasos	tòxics	en	 l’obra	 o	 de	 falta	 de	 la	 concentració	 suficient	 d’oxigen	 al	 seu	 interior.	 Això	s’haurà	de	concretar	al	Pla	de	Seguretat	que	presenti	el	Contractista	adjudicatari	quan	 entre	 les	 interferències	 de	 l’obra	 (clavegueram,	 per	 ex.)	 o	 per	 les	 caracte-rístiques	del	seu	traçat,	se	sospiti	de	 l’existència	d’algun	gas	tòxic	o	de	 la	 falta	de	concentració	suficient	d’oxigen	en	l’ambient	de	treball.		També	 hauran	 de	 realitzar-se	 deteccions	 prèvies	 en	 el	 cas	 que	 poguessin	 existir	emanacions	de	gasos	inflamables	o	explosius	(canalització	de	gas	natural),	encara	que	 l’actuació	 sobre	 aquestes	 interferències	haurà	de	 realitzar-se	 sempre	 sota	 la	supervisió	i	el	control	de	la	companyia	propietària	de	les	mateixes.		El	contractista	adjudicatari	de	l’obra,	contractarà	els	serveis	d’un	tècnic	especialis-ta	en	amidament	de	gasos	amb	els	aparells	calibrats	oportuns,	que	amidarà	i	dic-taminarà	el	compost	químic	o	gasos	resultants,	valorant	les	seves	concentracions	i	emetent	 l’informe	corresponent	en	 funció	dels	 resultats.	 L’informe	amb	 les	 reco-manacions	de	prevenció	específica	que	redacti,	serà	presentat	a	la	Direcció	Facul-tativa	de	Seguretat	i	Salut.		Extintors	d’incendis		Es	disposarà	d’extintors	contra	incendis	en	tots	els	treballs	en	els	que	existeixi	un	risc	evident	d’incendi.	En	concret,	sempre	que	es	realitzin	operacions	de	soldadura,	de	qualsevol	tipus;	i	sempre	que	es	realitzin	treballs	a	les	proximitats	de	conducci-ons	 de	 gas,	 encara	 que,	 en	 aquests	 casos,	 les	 normes	 d’actuació	 hauran	 d’estar	marcades	per	la	companyia	subministradora	o	propietària	corresponent.	 	Els	extintors	que	s’instal·lin	seran	nous,	a	estrenar.	
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El	tipus	d’extintor	que	s’instal·li	per	a	l’obra	civil	es	decidirà	en	funció	del	tipus	de	combustible	de	què	es	tracti	en	cada	cas,	encara	que,	en	principi	es	recomana	que	siguin	de	pols	polivalent	de	12	kg	de	càrrega.		A	l’interior	del	node	de	potència	s’instal·larà	un	extintor	fix,	que,	segons	el	Plec	de	Prescripcions	Tècniques	del	Projecte,	serà	de	CO2,	de	5	Kg	de	càrrega.		A	més	a	més,	s’instal·laran	extintors	al	següents	llocs	de	l’obra,	quan	aquests	exis-teixin:		- Vestuari	i	lavabo	del	personal	de	l’obra	(d’aigua	polvoritzada).	- Menjador	del	personal	de	l’obra	(d’aigua	polvoritzada).	- Local	de	primers	auxilis	(d’aigua	polvoritzada).	- Oficines	de	l’obra,	d’empresa	principal	o	subcontractada	(d’aigua	polvoritzada	o	de	CO2).	- Magatzems	amb	productes	o	materials	inflamables	(de	pols	o	de	CO2).	- Quadre	general	elèctric	(de	CO2).	- Quadres	de	màquines	fixes	d’obra	(de	CO2).	- Magatzems	de	material	i	tallers	(segons	el	tipus	de	material).	- Apilaments	especials	amb	risc	d’incendi	(segons	el	tipus	de	material).		Els	extintors	seran	revisats	i	retimbrats	segons	el	manteniment	oportú	recomanat	pel	 seu	 fabricant,	 que	haurà	de	 concertar	 el	 contractista	 principal	 de	 l’obra	 amb	una	empresa	especialitzada.		Les	Normes	de	seguretat	per	a	la	instal·lació	i	ús	dels	extintors	d’incendis	seran:		- S’instal·laran	 sobre	 patilles	 de	 penjar	 o	 sobre	 carro,	 segons	 les	 necessitats	d’extinció	previstos.	- En	qualsevol	cas,	sobre	la	vertical	del	lloc	on	se	situï	l’extintor	i	en	tamany	gran,	s’instal·larà	un	senyal	normalitzat	amb	la	paraula	"EXTINTOR".	- L’accés	als	extintors	romandrà	lliure	d’obstacles	en	tot	moment.	- En	l’obra	o	locals	corresponents,	s’ensinistrarà	a	un	nombre	suficient	de	-  persones	per	al	seu	correcte	ús,	en	cas	d’incendi.		Interruptors	diferencials	de	30	mil·liampers		Els	interruptors	seran	nous,	a	estrenar.		Seran	 interruptors	diferencials	de	30	mil·liampers	comercialitzats,	per	a	 la	xarxa	d’enllumenat;	instal·lat	al	quadre	general	elèctric	de	l’obra,	en	combinació	amb	la	xarxa	elèctrica	general	de	presa	de	terra	de	l’obra.		S’instal·laran	al	quadre	general	d’obra,	de	connexió	per	a	il·luminació	elèctrica	de	l’obra.		Es	revisaran	diàriament,	utilitzant	per	a	això	el	botó	de	prova	corresponent,	pro-cedint-	se	a	la	seva	substitució	immediata	en	cas	d’avaria.	
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Diàriament	 es	 comprovarà	 que	 no	 han	 estat	 pontejats	 i,	 en	 cas	 afirmatiu,	s’eliminarà	el	pont	i	s’investigarà	qui	és	l’autor	del	fet,	amb	la	fi	d’explicar-li	com	es	de	perillosa	la	seva	acció	i	conèixer	els	motius	que	el	van	portar	a	realitzar-la,	amb	la	finalitat	de	corregir-ho	tot	plegat.		Interruptor	diferencial	de	300	mil·liampers,	calibrat	selectiu		Els	interruptors	seran	nous,	a	estrenar.		Seran	interruptors	diferencials	de	300	mil·liampers	comercialitzats,	per	a	la	xarxa	de	força;	especialment	calibrat	selectiu,	ajustat	per	a	entrar	en	funcionament	abans	que	ho	faci	el	del	quadre	general	elèctric	de	l’obra,	amb	el	que	està	en	combinació	juntament	amb	la	xarxa	elèctrica	general	de	presa	de	terra	de	l’obra.		S’instal·laran	en	els	quadres	secundaris	de	connexió	per	a	força.		Es	revisaran	diàriament,	utilitzant	per	a	això	el	botó	de	prova	corresponent,	pro-cedint-	se	a	la	seva	substitució	immediata	en	cas	d’avaria.		Diàriament	es	comprovarà	que	no	han	estat	pontejats	en	cas	afirmatiu,	s’eliminarà	el	pont	 i	 s’investigarà	qui	 és	 el	 seu	autor,	 amb	 la	 finalitat	d’explicar-li	 com	es	de	perillosa	la	seva	acció	i	conèixer	els	motius	que	el	van	portar	a	realitzar-la,	amb	la	finalitat	de	corregir-ho	tot	plegat.		Connexions	elèctriques	de	seguretat		Totes	les	connexions	elèctriques	de	seguretat	s’efectuaran	mitjançant	connectors	o	empalmadors	estancs	d’intempèrie	normalitzats.	També	s’acceptaran	aquells	em-palmes	directes	o	fils,	per	tal	que	quedin	protegits	de	forma	totalment	estanca,	mit-jançant	l’ús	de	fundes	termoretràctils	aïllants	o	amb	cinta	aïllant	d’auto	fosa	en	una	sola	peça,	per	auto	contacte.		Passarel·les	de	seguretat	de	fusta	amb	baranes	de	fusta	per	a	rases		S’han	dissenyat	perquè	serveixin	de	comunicació	entre	dos	punts	separats	per	un	obstacle	que	s’ha	de	salvar.		S’han	 previst	 sensiblement	 horitzontals	 o	 per	 a	 ser	 inclinades	 en	 el	 seu	 cas,	 un	màxim	sobre	l’horitzontal	de	30o.	Per	a	inclinacions	superiors	s’utilitzaran	escales	de	seguretat	de	tipus	convencional	a	base	de	graons	de	petjada	i	contrapetjada.		El	material	a	utilitzar	serà	nou,	a	estrenar.		S’utilitzaran,	preferentment,	passarel·les	prefabricades,	metàl·liques,	amb	la	garan-tia	 de	 resistència	 del	 fabricant,	 sempre	 que	 no	 sigui	 possible	 un	 altre	 tipus	d’homologació	o	certificació.		En	cas	de	construir-les	"in	situ",	es	compliran	les	següents	especificacions:		
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- El	material	a	utilitzar	serà	la	fusta	de	pi.	- La	fusta	s’unirà	mitjançant	clavaó,	previ	encolat,	amb	“cola	blanca”,	per	a	garan-tir	una	millor	immobilització.	- A	 cada	 extrem	 de	 recolzament	 del	 terreny,	 es	muntarà	 un	 ancoratge	 efectiu,	mitjançant	l’ús	de	rodons	d’acer	corrugat,	passant	a	través	de	la	plataforma	de	la	passarel·la	i	doblats	sobre	la	fusta,	per	a	garantir	la	immobilitat.	Els	rodons	doblats	no	produiran	ressalts.	- Els	ancoratges	estaran	formats	per	rodons	d’acer	corrugat	amb	un	diàmetre	de	8	mm,	i	una	longitud	d’1,5	m,	per	clavar	al	terreny.	Uns	dels	seus	extrems	esta-rà	tallat	en	biaix	per	facilitar	la	seva	clavada	a	cop	de	maça.	- Les	baranes	estaran	formades	per	peus	drets	per	collat	tipus	fuster	comercia-litzats	 pintats	 d’anticorrosiu,	 subjectes	 al	 costat	 dels	 taulons	 mitjançant	l’accionament	 dels	 arbres	 d’immobilització.	 Passamans,	 format	 per	 tubs	 me-tàl·lics	comercialitzats.	- Barra	intermèdia,	formada	per	tubs	metàl·lics	comercialitzats.	- Tots	els	components	estaran	pintats	a	franges	grogues	i	negres	alternatives	de	- senyalització.	- El	Contractista	establirà,	al	seu	Pla	de	Seguretat,	un	procediment	per	al	mante-niment	permanent	d’aquesta	protecció.		
5.2.4 Mitjans	auxiliars,	màquines	i	equips		Es	prohibeix	el	muntatge	dels	medis	auxiliars,	màquines	i	equips,	de	forma	parcial;	és	a	dir,	ometent	l’ús	d’algun	o	varis	dels	components	amb	els	que	es	comercialit-zen	per	a	la	seva	funció.		L’ús,	muntatge	 i	 conservació	 dels	medis	 auxiliars,	màquines	 i	 equips,	 es	 farà	 se-guint	estrictament	 les	condicions	de	muntatge	 i	utilització	segura,	contingudes	al	manual	d’ús	editat	pel	seu	fabricant.		Tots	els	medis	auxiliars,	màquines	i	equips	a	utilitzar	en	aquesta	obra,	tindran	in-corporats	 els	 seus	 propis	 dispositius	 de	 seguretat	 exigibles	 per	 l’aplicació	 de	 la	legislació	vigent.	Es	prohibeix	expressament	la	introducció	al	recinte	de	l’obra,	de	medis	auxiliars,	màquines	i	equips	que	no	compleixin	la	condició	anterior.		Si	el	mercat	dels	medis	auxiliars,	màquines	i	equips,	ofereix	productes	amb	la	mar-ca	"CE",	el	Contractista	adjudicatari,	al	moment	d’efectuar	l’estudi	per	a	presenta-ció	de	 l’oferta	d’execució	de	 l’obra,	 els	ha	de	 tenir	presents	 i	 intentar	 incloure’ls,	perquè	són	per	sí	mateixos,	més	segurs	que	els	que	no	la	posseeixen.		
5.3 Senyalització	de	l’obra		
5.3.1 Senyalització	de	riscos	en	el	treball		Aquesta	senyalització	complirà	amb	el	contingut	del	Reial	Decret	485	de	14	d’abril	del	1997,	que	no	es	reprodueix	per	economia	documental.	Desenvolupa	els	precep-tes	específics	sobre	senyalització	de	riscos	en	el	 treball	segons	 la	Llei	31	de	8	de	novembre	del	1995	de	Prevenció	de	Riscos	Laborals.	
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A	 les	 “literatures”	 dels	 amidaments	 i	 pressupost,	 s’especifiquen:	 el	 tipus,	model,	mida	 i	 material	 de	 cadascun	 dels	 senyals	 previstos	 per	 ser	 utilitzats	 a	 l’obra.	Aquests	textos	han	de	tenir-se	per	transcrits	a	aquest	plec	de	condicions	tècniques	i	particulars,	com	normes	d’obligat	compliment.		Els	senyals	seran	nous,	i	amb	la	finalitat	d’economitzar	costos	s’escolliran	i	valora-ran	els	models	adhesius	en	tres	mides	comercialitzats:	petit,	mitjà	i	gran.		Senyal	de	riscos	al	treball	normalitzada	segons	el	Reial	Decret	485	del	1977	de	14	d’abril.		Amb	la	finalitat	de	no	augmentar	innecessàriament	el	text	d’aquest	Plec	de	Condi-cions	de	Seguretat	i	Salut,	s’han	de	tenir	per	transcrites	en	ell,	 les	literatures	dels	amidaments	referents	a	la	senyalització	de	riscos	en	el	treball.	La	seva	reiteració	és	innecessària.		
5.3.2 Normes	per	al	muntatge	de	senyals		- Els	senyals	s’ubicaran	segons	el	descrit	als	plànols.	- Al	Pla	de	Seguretat	que	redacti	el	Contractista	es	preveurà	la	mobilitat	dels	se-nyals,	en	funció	de	l’evolució	de	l’obra.	- Els	senyals	romandran	coberts	per	elements	opacs	quan	el	risc,	recomanació	o	informació	que	anuncien	sigui	innecessari	i	no	convingui	per	qualsevol	causa	la	seva	retirada.	- S’instal·laran	als	llocs	i	a	les	distàncies	que	s’indiquen	als	plànols	específics	de	senyalització.	- Es	mantindrà	permanentment	una	colla	de	reforç	de	neteja	 i	manteniment	de	senyals,	que	garanteixi	la	seva	eficàcia.		




A	 les	 “literatures”	 dels	 amidaments	 i	 pressupost,	 s’especificaran:	 el	 tipus,	model,	mida	 i	 material	 de	 cadascun	 dels	 senyals	 previstos	 per	 a	 ser	 utilitzats	 a	 l’obra.	Aquests	textos	s’han	de	tenir	per	transcrits	en	aquest	plec	de	condicions	tècniques	i	particulars	com	característiques	d’obligat	compliment.		Normes	per	al	muntatge	dels	senyals		- No	s’instal·laran	en	els	passeigs	o	voreres,	doncs	això	constituiria	un	obstacle	fix	temporal	per	a	la	circulació.	- Queda	 prohibit	 immobilitzar-les	 amb	 pedres	 apilades	 o	 amb	materials	 solts,	s’instal·laran	sobre	els	peus	drets	metàl·lics	i	trípodes	que	els	són	propis.	- Els	senyals	romandran	coberts	per	elements	opacs	quan	el	risc,	recomanació	o	informació	que	anuncien	sigui	innecessari	i	no	convingui	per	qualsevol	causa	la	seva	retirada.	- S’instal·laran	als	llocs	i	a	les	distàncies	que	s’indiquen	als	plànols	específics	de	senyalització	vial.	- Es	mantindrà	permanentment	una	colla	de	reforç	de	neteja	 i	manteniment	de	senyals,	que	garanteixi	 l’eficàcia	de	 la	senyalització	vial	 instal·lada	en	aquesta	obra.		En	qualsevol	cas	i	malgrat	el	previst	als	plànols	de	senyalització	vial,	es	tindran	en	compte	els	comentaris	 i	possibles	recomanacions	que	 facin	 les	autoritats	munici-pals	al	llarg	de	la	realització	de	l’obra.		
5.4 Instal·lacions	provisionals	i	àrees	auxiliars		
5.4.1 Condicions	generals		Aquests	serveis	resten	resolts	mitjançant	la	instal·lació	de	mòduls	metàl·lics	prefa-bricats	comercialitzats	en	xapa	emparedada	amb	aïllament	tèrmic	 i	acústic,	mun-tats	sobre	soleres	lleugeres	de	formigó	que	garantiran	la	seva	estabilitat	i	bon	ani-vellament.	Els	plànols	i	les	“literatures”	i	contingut	dels	amidaments,	aclareixen	les	característiques	 tècniques	 que	 han	 de	 reunir	 aquests	 mòduls,	 la	 seva	 ubicació	 i	instal·lació.	Es	 considera	unitat	d’obra	de	 seguretat,	 la	 seva	 recepció,	 instal·lació,	manteniment,	retirada	i	demolició	de	la	solera	de	cimentació.		No	obstant	en	aquesta	obra	no	seran	necessàries	aquestes	instal·lacions	per	a	per-sonal	administratiu	i	sí	per	a	l’apilament	de	materials,	maquinàries	i	vestuaris.	En	el	cas	de	ser	necessaris	estaran	disposats	segons	el	detall	dels	plànols	d’aquest	Es-tudi	de	Seguretat	 i	Salut	 i	 reuniran	 les	característiques	que	s’especifiquen	als	 se-güents	punts.		
5.4.2 Obra	civil		Cimentació	de	formigó	en	massa	de	150	Kg.,	de	ciment	"portland".		Mòduls	metàl·lics	comercialitzats	en	xapa	metàl·lica	aïllant	pintada	contra	 la	cor-rosió,	en	 les	opcions	de	compra	o	de	 lloguer	mensual.	S’han	previst	en	 l’opció	de	lloguer	mensual,	contenint	la	distribució	i	instal·lacions	necessàries	expressades	al	
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quadre	informatiu.	Dotats	de	la	fusteria	metàl·lica	necessària	per	a	la	seva	ventila-ció,	 amb	 cristalls	 simples	 a	 les	 finestres,	 que	 alhora,	 estaran	 dotades	 amb	 fulls	practicables	 de	 corredora	 sobre	 guies	metàl·liques,	 tancades	mitjançant	 tanques	de	pressió	per	mordassa	simple.		Fusteria	i	portes	de	pas	formades	per	cèrcols	directes	per	a	mampara	i	fulls	de	pas	de	 fusta,	 sobre	 quatre	 perns	metàl·lics.	 Els	 fulls	 de	 pas	 de	 les	 comunes	 i	 dutxes,	seran	de	les	de	tipus	esquinçat	a	50	cm,	sobre	el	paviment,	amb	tanca	de	maneta	i	mallerenga.	Les	portes	d’accés	tindran	pany	a	clau.		
5.4.3 Instal·lacions		Mòduls	dotats	d’instal·lació,	de	fontaneria	per	a	aigua	calenta	i	freda	i	desguassos,	amb	 les	 oportunes	 aixetes,	 claveguerons,	 desguassos,	 aparells	 sanitaris	 i	 dutxes,	calculades	al	quadre	informatiu.	Totes	les	conduccions	seran	previstes	en	"PVC".	També	disposen	d’Instal·lació	Elèctrica	partint	des	del	quadre	de	distribució,	dotat	dels	interruptors	magnetotèrmics	i	diferencial	de	30	mA;	distribuïda	amb	màniga	contra	la	humitat,	dotada	de	fil	de	presa	de	terra.	Es	calcula	un	endoll	per	a	cada	dos	lavabos.		
5.4.4 Escomeses		Es	 realitzaran	 als	 punts	 disponibles	 més	 propers	 del	 lloc	 de	 treball,	 donat	 que	compte	amb	aquests	serveis.	Les	condicions	tècniques	i	econòmiques	considerades	en	aquest			Estudi	 de	 Seguretat	 i	 Salut,	 són	 les	 mateixes	 que	 les	 assenyalades	 per	 a	 l’ús	d’aquests	 serveis	 al	 Plec	 de	 Condicions	 Tècniques	 i	 Particulars	 del	 projecte	 de	l’obra	o	del	contracte	d’adjudicació.		El	 subministrament	 d’energia	 elèctrica	 al	 començament	 de	 l’obra	 i	 abans	 que	 es	realitzi	l’oportuna	escomesa	elèctrica	de	l’obra,	es	realitzarà	mitjançant	la	posada	en	funcionament	d’un	grup	electrogen	generador	trifàsic,	accionat	per	un	motor	de	gas-oil.		Se’l	 considera	 un	 mitjà	 auxiliar	 necessari	 per	 a	 l’execució	 de	 l’obra,	 conse-qüentment	no	es	valora	al	pressupost	de	seguretat.		L’escomesa	d’aigua	potable,	es	realitzarà	a	la	canonada	de	subministrament	espe-cial	per	a	l’obra,	que	té	idèntic	tractament	econòmic	que	el	descrit	al	punt	anterior.		





6.1.1 Ofici	de	paleta		Les	condicions	prèvies	que	ha	de	reunir	el	lloc	de	treball	són:		- Mantenir	els	buits	existents	al	sòl	protegits	en	prevenció	de	caigudes.	- Els	petits	buits	per	a	instal·lacions	es	destaparan	per	al	seu	aplomat,	una	vega-da	 realitzada	 aquesta	 operació	 s’executarà	 el	 tancament	definitiu	del	 buit,	 en	prevenció	de	riscos	per	absència	de	proteccions.	- Els	buits	estaran	constantment	protegits,	les	proteccions	deteriorades	es	repa-raran	immediatament	o	es	substituiran	per	altres	en	bon	estat.	- On	existeixi	perill	de	caiguda	d’alçada,	instal·lar	les	senyalitzacions	de	“perill	de	caiguda	 des	 d’alçada”	 i	 "	 obligatori	 utilitzar	 cinturó	 de	 seguretat”,	marcar	 als	plànols	la	posició	dels	senyals.	- Il·luminar	convenientment	totes	 les	zones	a	 les	que	s’hagi	de	treballar,	si	s’ha	d’utilitzar	portàtils,	estaran	alimentats	a	24	volts	en	prevenció	de	risc	elèctric.	- Retirar	les	runes	de	les	zones	de	treball	diàriament.	- Els	 accessos	 a	 les	 zones	 de	 treball	 seran	 sempre	 segurs,	 prohibint	 els	 ponts	d’un	tauló.	- Prohibir	el	balanceig	de	les	càrregues	suspeses.	- Hissar	els	materials	ceràmics	sense	 treure	els	embolcalls	amb	els	que	se	sub-ministren	de	fàbrica	(fleix,	embolcall	de	PVC,	etc.).	- Hissar	els	materials	solts	apilats	ordenadament	a	l’interior	de	plataformes	em-plintades.	- Desmuntar	les	proteccions	perimetrals	únicament	per	a	introduir	els	materials,	reposant-les	immediatament	desprès	de	realitzada	la	descàrrega.	- Indicar	les	zones	d’apilament	de	materials.	- Prohibir	llençar	enderrocs.	- Els	taulons	es	carregaran	a	l’espatlla	de	tal	forma	que,	en	caminar,	l’extrem	que	va	per	davant	es	trobi	per	sobre	de	l’alçada	del	casc	de	qui	el	transporta.	- Usar	màscares	de	respiració	als	llocs	en	els	que	es	pot	produir	pols	ambiental.		
6.1.2 Electricistes	i	instal·ladors			- El	magatzem	per	a	apilament	de	material	elèctric	s’ubicarà	al	lloc	assenyalat	als	plànols.	- A	 la	 fase	d’obra	d’obertura	 i	 tancament	de	 frecs	 es	 tindrà	 cura	de	 l’ordre	 i	 la	neteja	de	l’obra,	per	evitar	els	riscos	de	trepitjades	i	ensopegades.	- El	muntatge	d’aparells	elèctrics	 (magnetotèrmics,	disjuntors,	etc.)	 serà	execu-tatsempre	per	personal	especialista,	en	prevenció	dels	riscos	per	muntatges	in-correctes.	- La	il·luminació	als	indrets	de	la	feina	no	serà	inferior	als	100	lux,	mesurats	a	2	m	del	sòl.	- La	 il·luminació	 mitjançant	 portàtils	 s’efectuarà	 utilitzant	 “portalàmpades	 es-tancs	 amb	mànec	 aïllant”	 i	 reixa	de	protecció	de	 la	 bombeta,	 alimentats	 a	 24	volts.	
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- Es	prohibeix	el	connexionat	de	cables	als	quadres	de	subministrament	elèctric	d’obra	sense	la	utilització	de	les	clavilles	mascle	-	femella.	- Les	escales	de	mà	a	utilitzar,	seran	del	 tipus	de	“tisora”,	dotades	amb	sabates	antilliscants	i	cadeneta	limitadora	d’obertura,	per	evitar	els	riscos	per	treballs	realitzats	sobre	superfícies	insegures	i	estretes.	- Es	prohibeix	 la	 formació	de	bastides	utilitzant	escales	de	mà	a	mode	de	cava-llets,	per	evitar	riscos	per	treballs	sobre	superfícies	insegures	i	estretes.	- La	 realització	 del	 cablejat,	 colgada	 i	 connexió	 de	 la	 instal·lació	 elèctrica	 de	l’escala,	sobre	escales	de	mà	(o	bastides	sobre	cavallets),	s’efectuarà	una	vega-da	protegit	 el	buit	de	 la	mateixa	amb	una	xarxa	horitzontal	de	 seguretat,	per	eliminar	el	risc	de	caiguda	des	d’alçada.	- La	 instal·lació	 elèctrica	 en	 (terrasses,	 tribunes,	 balcons,	 bolcades,	 etc),	 sobre	escales	de	mà	(o	bastides	amb	cavallets),	s’efectuarà	un	cop	instal·lada	una	xar-xa	 tensa	 de	 seguretat	 entre	 les	 plantes	 “sostre”	 i	 la	 de	 recolzament	 a	 la	 que	s’executen	els	treballs,	per	eliminar	el	risc	de	caiguda	des	d’alçada.	- Es	prohibeix	en	general	en	aquesta	obra,	la	utilització	d’escales	de	mà	o	de	bas-tides	sobre	cavallets,	en	 llocs	amb	risc	de	caiguda	des	d’alçada	durant	els	tre-balls	d’electricitat,	si	abans	no	s’han	instal·lat	les	proteccions	de	seguretat	ade-quades.	- L’eina	a	utilitzar	pels	electricistes	instal·ladors,	estarà	protegida	amb	material	aïllant	normalitzat	contra	els	contactes	amb	l’energia	elèctrica.	- Les	eines	dels	instal·ladors	elèctrics	que	el	seu	aïllament	estigui	deteriorat	se-ran	retirades	i	substituïdes	per	altres	en	bon	estat,	de	forma	immediata.	- Per	 evitar	 la	 connexió	 accidental	 a	 la	 xarxa,	 de	 la	 instal·lació	 elèctrica	 de	l’edifici,	l’últim	cablejat	que	s’executarà	serà	el	que	va	del	quadre	general	al	de	la	“companyia	subministradora”	guardant	en	lloc	segur	els	mecanismes	neces-saris	per	a	la	connexió,	que	seran	els	últims	en	instal·lar-se.	- Les	proves	de	funcionament	de	la	instal·lació	elèctrica	seran	anunciades	a	tot	el	personal	de	l’obra	abans	de	ser	iniciades,	per	evitar	accidents.	- Abans	de	fer	entrar	en	càrrega	a	la	instal·lació	elèctrica,	es	farà	una	revisió	en	profunditat	 de	 les	 connexions	 de	 mecanismes,	 proteccions	 i	 empalmes	 dels	quadres	generals	elèctrics	directes	o	indirectes,	d’acord	amb	el	Reglament	Elec-trotècnic	de	Baixa	Tensió.		
6.2 Per	activitats	previstes		
6.2.1 Abocament	directe	de	fomrigos	mitjançant	canaleta		- Abans	d’iniciar	el	formigonat	cal	revisar	el	perfecte	estat	i	estabilitat	dels	enco-frats.	- L’abocament	 del	 formigó	 es	 farà	 per	 tongades	 regulars	 evitant	 sobrecarregar	puntals	que	puguin	deformar-se	o	rebentar	l’encofrat.	- Detenir	el	formigonat	si	es	detecta	algun	fallo	en	l’encofrat.	- La	maniobra	 d’abocament	 la	 dirigirà	 un	 capatàs	 que	 evitarà	 que	 es	 realitzin	maniobres	perilloses.	- Instal·lar	topalls	al	final	de	recorregut	per	als	camions	formigonera.	- Prohibir	que	els	operaris	se	situïn	darrera	del	camió	formigonera	durant	el	re-trocés.		
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6.2.2 Treballs	en	proximitat	de	línies	elèctriques	soterrades		- Es	treballarà	sempre	sota	el	control	d’algun	tècnic	de	la	companyia	propietària	de	la	línia.	- Si	la	línia	està	soterrada	es	mantindrà	una	distància	de	seguretat	de	0,50	m.	- En	cas	de	trobar	una	conducció	no	prevista,	prendre	les	següents	mesures:	- Suspendre	els	treballs	d’excavació	propers	a	la	conducció.	- Avisar	a	la	companyia	propietària	de	la	línia.	- En	tot	cas,	si	això	no	fos	possible,	sota	control	d’un	tècnic	capacitat,	actuar	de	la	següent	manera:	- Descobrir	la	conducció	sense	deteriorar-la	i	amb	molta	precaució.	- Protegir	la	conducció	per	evitar	deterioraments.	- No	desplaçar	 els	 cables	 fora	 de	 la	 seva	 posició,	 ni	 tocar,	 recolzar-se	 o	 passar	sobre	ells	en	verificar	la	instal·lació.	- Tant	si	es	detecta	 la	 línia	deteriorada,	com	si	es	produeix	un	trencament	pels	treballs	d’excavació,	es	paralitzaran	els	treballs,	s’impedirà	l’accés	de	personal	a	la	zona,	s’intentarà	avisar	a	la	companyia	propietària	i,	si	això	no	fos	possible,	s’avisarà	a	les	autoritats	competents.	- Si	alguna	part	metàl·lica	d’una	excavadora	entra	en	contacte	amb	amb	una	línia	elèctrica	en	tensió,	el	conductor	haurà	de	romandre	a	la	cabina	fins	que	no	ex-isteixi	perill.		
6.2.3 Replens	de	terres	en	general		- Quan	 una	màquina	 de	moviment	 de	 terres	 estigui	 treballant,	 no	 es	 permetrà	l’accés	 al	 terreny	 comprès	 en	 el	 seu	 radi	 de	 treball,	 si	 romà	 estàtica,	s’assenyalarà	la	seva	zona	de	perillositat	actuant-se	en	el	mateix	sentit.	- No	s’abandonarà	la	màquina	sense	haver	deixat	abans	reposada	al	sòl	la	cullera	o	la	pala,	aturat	el	motor,	treta	la	clau	de	contacte	i	posat	el	fre.	- No	es	permetrà	el	transport	de	persones	sobre	aquestes	màquines.	- Aniran	equipades	amb	extintor.	- No	es	procedirà	a	reparacions	sobre	la	màquina	amb	el	motor	en	marxa.	- Davant	la	presència	de	conductors	elèctrics	sota	tensió,	s’impedirà	l’accés	de	la	màquina	a	punts	on	pogués	entrar-hi	en	contacte.	- Diàriament	 s’inspeccionarà	 el	motor,	 frens,	 direcció,	 xassís,	 sistema	hidràulic,	transmissions	i	perns,	llums	i	neumàtics	o	cadenes,	donant	compte	del	seu	estat	al	cap	d’obra.	- Les	 passarel·les	 i	 graons	 d’accés	 per	 a	 conducció	 o	manteniment	 romandran	netes	de	greix,	fang	i	oli.	- Se	senyalitzarà	amb	topalls	de	seguretat	el	lloc	d’aproximació	màxim	a	la	vora	del	tall	de	rasa	o	de	buidat	per	a	les	operacions	de	càrrega	o	descàrrega	indirec-tament	o	per	basculació.	- Expressament	queda	prohibit	el	transport	de	persones	sobre	els	motobolquets	autopropulsats	 (DUMPER),	 amb	 excepció	 del	 conductor.	 Se’ls	 instal·larà	plaques	límit	de	velocitat	màxima	(40	Km/h).	- Queden	prohibits	els	apilaments	de	terra	i/o	materials	a	la	vora	d’excavacions.		
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- Totes	 les	vores	d’excavació	efectuades	quedaran	senyalitzades	a	un	mínim	de	2m	del	tall	del	terreny,	quedant	prohibida	l’estada	o	el	pas	de	persones	al	tros	de	terreny	intermig.	- Els	camins	de	circulació	interna	se	senyalitzaran	amb	claredat	per	evitar	cops	o	rascades,	posseiran	el	pendent	màxim	autoritzat	pel	fabricant	per	a	la	màquina	que	menor	pendent	admeti.	- No	 es	 realitzaran	 ni	 amidaments	 ni	 replanteigs	 a	 les	 zones	 on	 estiguin	 tre-ballant	màquines,	fins	que	estiguin	aturades.	- Els	dumpers	hauran	de	ser	conduïts	per	personal	provist	del	preceptiu	carnet	de	conduir	classe	B.	- Es	 prohibeix	 sobrepassar	 les	 càrregues	màximes	 especificades	 de	 cada	 equip	de	transport.	- Als	 dumpers,	 es	 prohibeix	 les	 càrregues	 que	 impedeixin	 la	 correcta	 visió	 del	conductor	i	el	remuntat	de	pendents	sota	càrrega	s’efectuarà	sempre	en	marxa	enrere,	per	evitar	pèrdues	d’equilibri	o	bolcada.	- Tota	 la	 maquinària	 emprada	 haurà	 d’estar	 en	 perfectes	 condicions	 d’ús.	L’empresa	es	reserva	el	dret	d’admissió	a	l’obra	en	funció	de	la	posada	al	dia	de	la	documentació	oficial	del	vehicle.	- Als	 camions,	 les	 càrregues	 es	 repartiran	 sobre	 la	 capsa	 amb	 suavitat,	 evitant	descàrregues	brusques	que	desnivellin	l’horitzontalitat	de	la	càrrega.	- En	el	 transport	s’evitarà	que	 la	càrrega	superi	un	pendent	 ideal	en	tot	el	con-torn	del	5%.	- Per	evitar	la	projecció	de	partícules,	no	emplenar	la	cullera	a	vessar	ni	fer	mo-viments	bruscos	ni	treballs	amb	el	vent	en	contra.	- Els	riscos	d’incendi	i	explosió	els	tindrem	en	compte	revisant	periòdicament	els	sistemes	elèctrics	i	davant	la	presència	de	combustibles	"NO	FUMAR".	- També	analitzarem	la	presència	de	conduccions	de	gas,	i	procedirem	al	abalis-ament	i	senyalització	del	seu	traçat.	- El	manteniment	periòdic	de	motors	i	escapaments	i	mantenir	la	cabina	tancada	pal·liaran	els	efectes	del	soroll.	- En	aquest	sentit	no	s’arrossegaran	culleres	o	fulles	pel	sòl.	- Procurarem	emprar	seients	anatòmics	per	a	atenuar	les	vibracions.	- El	reg	periòdic	i	moderat	de	la	zona	de	treball	i	mantenir	la	cabina	de	conducció	tancada	ens	evitarà	l’exposició	a	la	pols.	- Per	evitar	cremades,	els	canvis	d’oli	es	faran	sempre	en	fred	i	els	hidràulics	es	buidaran	abans	de	manipular-los.	- No	 tocar	 les	 bateries	 sense	 la	 utilització	 de	 guants	 per	 evitar	 erosions.	 Amb	líquids	corrosius	s’hauran	d’emprar	ulleres	i	guants.		
6.2.4 Conductor	de	camió		- Si	no	ha	manejat	abans	un	vehicle	de	la	mateixa	marca	i	model,	cal	sol·licitar	la	instrucció	adequada.	- Abans	de	pujar	a	la	cabina	per	engegar,	cal	inspeccionar	al	voltant	i	per	sota	del	vehicle,	per	si	hagués	alguna	anomalia.	- Fer	sonar	el	clàxon	immediatament	abans	d’iniciar	la	marxa.	- Comprovar	els	frens	desprès	d’un	rentat	o	d’haver	travessat	zones	amb	aigua.	- No	circular	per	la	vora	d’excavacions	o	talussos.	- No	circular	mai	en	punt	mort.	
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	- Mai	circular	massa	pròxim	al	vehicle	que	el	precedeixi.	- Mai	transportar	passatgers	fora	de	la	cabina.	- Baixar	 el	 basculant	 immediatament	 desprès	 d’efectuar	 la	 descàrrega,	 evitant	circular	amb	ell	aixecat.	- Si	s’ha	d’inflar	un	neumàtic,	cal	situar-se	a	un	costat,	fora	de	la	possible	trajec-tòria	del	cèrcol	si	sortís	projectat.	- No	 realitzar	 revisions	 o	 reparacions	 amb	 el	 basculant	 aixecat	 sense	 haver-lo	calçat	prèviament.		Realitzar	totes	les	operacions	que	l’afectin	reflectides	a	la	Norma	de	Manteniment.		
6.2.5 Conductor	de	motobolquet		- Utilitzar	l’equip	de	protecció	personal	que	se	li	assigni.	- Comunicar	al	seu	superior	qualsevol	anomalia	que	observi	i	anotar-la	al	part	de	treball.	- Circular	a	velocitat	moderada,	en	funció	de	la	càrrega	transportada	i	de	l’estat	del	pis.	- Si	l’encesa	és	amb	maneta,	donar	l’estrebada	cap	a	dalt.	- Prohibit	transportar	persones.	- Prohibit	transportar	càrregues	que	puguin	impedir	la	visibilitat.	- Prohibit	transportar	càrregues	que	sobresurtin	de	la	capsa.	- Per	a	descàrregues	a	un	nivell	inferior,	col·locar	topalls	a	la	vora	i	es	baixarà	del	vehicle,	previ	frenat	del	mateix.	- Mai	fer	operacions	de	manteniment,	reparació	o	neteja	amb	el	motor	en	marxa.		
6.2.6 Conducció	de	pales	carregadores		- Si	no	s’ha	manejat	mai	una	màquina	de	la	mateixa	marca	i	tipus,	cal	sol·licitar	la	instrucció	necessària.	- Abans	d’iniciar	el	moviment	de	la	màquina,	assegurar-se	que	no	hi	ha	ningú	a	les	 rodalies	 i	 de	 que	 la	 barra	 de	 seguretat	 està	 en	 posició	 de	marxa,	 travada	amb	el	passador	corresponent.	- Revisar	el	funcionament	de	llums,	frens	i	clàxon,	abans	de	començar	el	seu	torn.	- Posarà	 en	 coneixement	del	 seu	 superior	 qualsevol	 anomalia	 observada	 en	 el	funcionament	de	la	màquina	i	el	farà	constar	al	part	de	treball.	-  Prohibit	transportar	passatgers.	- Al	desplaçar	la	màquina,	mirar	sempre	en	el	sentit	de	la	marxa.	- No	 carregar	 els	 vehicles	 de	 forma	 que	 el	 material	 pugui	 caure	 durant	 el	transport.	- No	baixar	de	 la	màquina	sense	deixar-la	 frenada	 i	amb	 la	cullera	recolzada	al	terra.	- Quan	 efectuï	 operacions	 de	 reparació,	 engreixat	 o	 repostatge,	 el	motor	 de	 la	màquina	ha	d’estar	aturat	i	la	cullera	recolzada	al	terra.	- Quan	obri	el	tap	del	radiador,	eliminar	la	pressió	interior	com	primera	mesura	i	protegir-se	de	les	possibles	cremades.			
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6.2.7 Recepció	de	maquinària,	mitjans	auxiliars	i	muntatges			- Tant	 la	 maquinària,	 com	 els	 altres	 mitjans	 auxiliars	 i	 muntatges	 emprats	 en	l’obra	 hauran	 d’estar	 en	 perfectes	 condicions	 d’ús.	 L’empresa	 es	 reservarà	 el	dret	d’admissió	en	l’obra	en	funció	de	l’estat	de	conservació	dels	elements	o	en	el	seu	cas	de	la	posada	al	dia	de	la	documentació	oficial	del	vehicle.	- La	maquinària	i	equips	que	estiguin	subjectes	a	revisions	periòdiques	segons	la	normativa	vigent,	hauran	d’aportar	les	certificacions	corresponents	acreditant	el	seu	estat	abans	de	la	seva	entrada	en	l’obra.		
6.2.8 Muntatges	de	blindatges	metàl·lics	per	a	rases	i	pous		- Les	 normes	 d’execució,	 des	 del	 punt	 de	 vista	 preventiu,	 les	 definirà	 el	 con-tractista	en	funció	del	sistema	concret	que	vagi	a	utilitzar.	- A	més	a	més,	seran	d’aplicació	les	normes	generals	corresponents	a	excavació	de	rases.		
6.2.9 Instal·lació	de	canonades		- Els	 tubs	per	a	 les	conduccions	s’apilaran	en	una	superfície	el	més	horitzontal	possible	 sobre	 dorments	 de	 fusta,	 en	 un	 receptacle	 delimitat	 per	 varis	 peus	drets	que	 impedeixin	que	per	qualsevol	causa	els	conductors	 llisquin	o	rodin.	Com	 per	 a	 la	 seva	 col·locació	 s’empraran	 camions-grua	 haurem	 d’aplicar	lesrecomanacions	 corresponents	 al	manejament	 de	 càrregues	 suspeses	 per	 a	evitar	cops	o	atrapaments.	- En	cas	de	ser	 imprescindible	el	manejament	manual	dels	 tubs	es	realitzarà	 la	manipulació	entre	vàries	persones.	- A	més	 a	més	 es	 formarà	 al	 personal	 sobre	 els	mètodes	 correctes	de	manipu-lació	de	càrregues.		El	personal	anirà	equipat	amb	casc,	calçat	de	seguretat,	guants,	etc.		
6.2.10 Formigonat	de	ferms	d’urbanització	i	obra	civil		En	 planejar	 la	 seguretat	 d’una	 obra	 d’aquest	 tipus	 es	 necessita	 considerar	 tres	principis	bàsics:		- Protecció	màxima	pels	treballadors	de	l’obra.	- Protecció	màxima	pel	públic.	- Inconvenients	mínims	pel	públic.	- És	fonamental	disposar	d’una	bona	senyalització	de	la	zona	en	obres.	Aquesta	senyalització	ha	de	ser	clara	 i	que	no	comportar	confusió.	Serà	necessari	sen-yalitzar	 tant	 el	 trànsit	 com	els	 riscos	 interns	de	 l’obra,	 així	 com	els	 possibles	desviaments	o	limitacions	per	al	trànsit	habitual	de	vehicles	i	persones	que	es	pugui	veure	afectat.	- El	 formigonat	 es	 realitzarà	 mitjançant	 l’abocament	 directe	 amb	 canaleta,	desprès	seran	d’aplicació	totes	les	mesures	analitzades	per	a	aquest	procés.		
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També	serà	necessari	combatre	les	possibles	irritacions	a	la	pell	que	pugui	produir	el	 formigonat	mitjançant	 una	 adequada	 protecció	 (guants,	 botes,	 etc.).	 Quan	 ex-isteixi	risc	d’esquitxada	s’empraran	ulleres.		
6.2.11 Excavació	de	terres	a	màquina	en	rases			- Interrompre	immediatament	el	treball	si	se	sospita	la	presència	de	gasos	noci-us	o	falta	d’oxigen	en	l’interior	de	l’excavació.	- Evitar	 treballar	amb	motors	de	combustió	 interna	en	 l’interior	de	 les	excava-cions.	- No	col·locar	a	les	vores	materials	o	eines	que	puguin	caure	sobre	les	persones	que	 estiguin	 treballant	 en	 el	 seu	 fons.	 Situar	 les	 terres	 procedents	 de	l’excavació,	com	norma	general,	a	partir	d’una	distància	igual	a	la	meitat	de	la	seva	profunditat.	- Seguir	 els	 procediments	 més	 adequats	 per	 a	 la	 col·locació	 dels	 sistemes	d’entibat	i	apuntalament.	- No	efectuar	operacions	de	sapa	en	un	talús	a	menys	que	estigui	ben	entibat.	- Cap	persona	treballarà	sota	masses	que	sobresurtin	horitzontalment.	- Les	 parets	 de	 l’excavació	 i,	 en	 el	 seu	 cas,	 l’entibació,	 han	 d’examinar-se	diàriament,	 i	 sobre	 tot,	quan	existeixi	una	 interrupció	del	 treball	de	més	d’un	dia,	 s’executi	 una	 voladura,	 hagi	 hagut	 un	 despreniment	 de	 terres,	 s’hagi	produït	 danys	 en	 el	 talús	 o	 en	 l’entibació	 per	 qualsevol	 causa,	 o	 desprès	d’intenses	gelades	o	fortes	pluges.	- Si	s’empren	màquines	a	l’excavació,	aquestes	se	situaran,	com	a	mínim	a	1	m	de	la	seva	vora.	Si	una	màquina	es	troba	excavant	una	paret,	s’hauran	de	regular	prèviament	les	cotes	de	treball,	de	manera	que	pugui	arribar	com	a	mínim	fins	un	metre	per	sota	de	la	vora	superior	i	sempre	que	aquest	hagi	estat	netejat	i	explanat.	- L’aigua	produïda	per	pluja,	filtracions	o	altres	causes	ha	de	ser	eixugada	de	la	forma	més	 convenient	 i	 segura.	Dotar	 als	 treballadors	 de	 l’equip	personal	 de	protecció	adequat	per	a	aquests	circumstàncies.	- L’accés	i	sortida	d’una	rasa	s’efectuarà	mitjançant	una	escala	sòlida,	ancorada	a	la	vora	superior	de	la	rasa	i	estarà	recolzada	sobre	una	superfície	sòlida	de	rep-artiment	de	càrregues.	L’escala	sobrepassarà	en	1	m,	la	vora	de	la	rasa.	- Quan	la	profunditat	de	la	rasa	sigui	igual	o	superior	a	1,5	m,	s’entibarà.	- Quan	la	profunditat	d’una	rasa	sigui	igual	o	superior	als	2	m	es	protegiran	les	vores	 de	 coronació	 mitjançant	 una	 barana	 reglamentària	 situada	 a	 una	 dis-tància	mínima	de	2	m	de	la	vora.	- Si	els	treballs	requereixen	il·luminació	s’efectuarà	mitjançant	torretes	aïllades	amb	 presa	 de	 terra,	 en	 les	 que	 es	 muntaran	 projectors	 d’intempèrie.	 Si	s’empren	portàtils,	 la	 seva	alimentació	es	 realitzarà	a	24	V	 i	 tindran	carcassa	protectora	i	mànec	protegits	elèctricament.	- L’excavació	en	rases	 i	 trinxeres	s’efectuarà,	 tenint	en	compte	que	 les	mesures	preventives,	els	sistemes	auxiliars	emprats	 i	els	procediments	de	control	hau-ran	d’ajustar-se	a	les	dimensions	de	la	rasa	i	al	volum	dels	materials	que	es	ma-negin.		En	cas	de	no	utilitzar	 les	 estrebades	d’excavació	 en	 trinxeres	o	 rases,	 s’utilitzarà	l’estudi	 geotècnic	 disponible,	 o	 es	 realitzaran	 els	 assajos	 precisos,	 dels	 terrenys	
Projecte	de	l’EDAR	i	dels	col·lectors	en	alta	de	Bràfim	(Alt	Camp)	Annex	20.	Estudi	de	seguretat	i	Salut.	Plec	de	condicions	
Francesc	Cases	Guijarro	 31	
que	han	de	ser	programats,	executats	i	interpretats	per	personal	especialitzat	que	domini	 les	 tècniques	 corresponents	 per	 determinar	 l’angle	 de	 lliscament	 intern	dels	terrenys.	En	terrenys	coherents	ha	de	procedir-se	amb	gran	prudència	en	fixar	el	valor	de	 la	cohesió,	 ja	que	varia	amb	el	grau	d’humitat	del	 terreny,	disminuint	ràpidament.		
6.2.12 Estrabades	de	fusta		- Amb	taulons	horitzontals.	- Desenvolupar	les	estrebades	per	taulons	horitzontals	en	trams	de	4	m,	de	lon-gitud	màxima,	 i	 a	 cada	 tram	disposar	 al	menys	 de	 tres	 taulons	 verticals	 amb	separacions	recomanables	d’1	a	1,2	m,	dos	als	extrems	i	un	al	centre.	- Els	puntals	 amb	que	 es	 recolzin	 els	muntants,	 es	 col·locaran	 a	distàncies	 tals	que	no	destorbin	l’execució	dels	treballs	a	realitzar	en	l’interior	de	l’excavació,	sense	que	per	a	això	deixin	d’exercir	les	funcions	de	contenció	a	que	estan	des-tinats.	- Si	els	puntals	a	emprar	no	són	metàl·lics,	s’utilitzaran	fustes	rodones	(rulls).	- Situar	 els	 muntats	 a	 0,30	 -	 0,50	 m	 dels	 extrems	 de	 les	 taules	 horitzontals	d’entibació	 per	 al	 més	 adequat	 repartiment	 de	 l’empenta	 de	 les	 parets	 de	l’excavació.	- No	posar	mai	 una	 sola	 taula	 horitzontal,	 ja	 que	 la	 seva	 eficàcia	 en	 solitari	 és	pràcticament	nul·la.	- Amb	taulons	verticals	en	terreny	bo.	- Desenvolupar	les	estrebades	per	taulons	verticals	per	trams	de	4	m,	de	 longi-tud	màxima	 i	 la	 disposició	 dels	mateixos	 serà	 un	 junt	 a	 l’altre,	 de	 forma	 que	quedin	 folrades	 la	 totalitat	 de	 les	 parets	 de	 l’excavació.	 És	 el	 que	 es	 coneix	també	per	entibació	per	enfundat.	- Els	puntals	amb	que	es	recolzen	els	marcs	o	taules	horitzontals	es	col·locaran	a	distàncies	 tals	 que	 no	 destorbin	 l’execució	 dels	 treballs,	 sense	 que	 per	 això	deixin	d’exercir	les	funcions	de	contenció	a	què	estan	destinats.	- Per	a	 les	 estrebades	amb	 taules	verticals	utilitzar	preferentment	 fustes	 rodo-nes.	- Amb	taulons	verticals	en	terreny	dubtós	o	dolent.	- Desenvolupar	les	estrebades	per	taulons	verticals	per	trams	de	4	m	de	longitud	màxima	i	la	disposició	de	les	mateixes	serà	una	junt	a	l’altre,	de	forma	que	que-din	folrades	la	totalitat	de	les	parets	de	l’excavació.	És	el	que	es	coneix	també	per	entibació	per	enfundat.	- Els	puntals	amb	què	es	recolzen	els	marcs	o	taulons	horitzontals	es	col·locaran	a	distàncies	 tals	 que	no	destorbin	 l’execució	dels	 treballs,	 sense	que	per	 això	deixin	d’exercir	les	funcions	de	contenció	a	què	estan	destinats.	- Per	a	les	estrebades	amb	taulons	verticals	utilitzar	preferentment	fustes	rodo-nes.		
6.2.13 Demolcions	per	procediments	neumàtics			- Abans	 del	 començament	 de	 la	 demolició	 s’han	 de	 localitzar	 les	 possibles	 in-stal·lacions	o	serveis	que	poguessin	veure’s	afectats,	procedint-se	a	la	seva	an-ul·lació	o	desviació.	
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- Es	tindrà	especial	cura	per	no	afectar	a	altres	estructures	properes.	- Durant	els	 treballs	es	 tindrà	especial	atenció	al	manejament	de	 la	maquinària	(martells	 neumàtics,	maces,	 ...).	 El	 personal	 haurà	d’estar	 convenientment	 in-struït.	- S’evacuaran	les	runes	segons	es	vagi	avançant	en	la	demolició.	- És	convenient	anar	regant	sense	arribar	a	formar	bassa	per	evitar	la	formació	de	pols.	- S’empraran	els	EPI	́s	adequats	per	aquests	treballs	(màscares,	calçat	de	segure-tat,	guants,	protectors	auditius	,	etc.)	- Serà	necessari	una	anàlisi	del	mètode	correcte	de	demolició	dels	diferents	ele-ments.	- Normalment	es	seguirà	per	a	la	demolició	l’ordre	invers	a	l’emprat	per	a	la	con-strucció.		Es	 prestarà	 gran	 atenció	 a	 les	 normes	 preventives	 específiques	 dels	 equips	 que	intervinguin	en	aquesta	activitat	(compressores,	martells,	...).		





6.3.1 Escales	de	mà	de	fusta	o	metàl·liques		- Es	prohibeix	l’ús	d’escales	de	fusta.	- Estaran	fermament	lligades	per	la	part	superior	a	l’estructura	a	què	donen	ac-cés.		
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- Sobrepassaran	en	0,90	m.	l’alçada	a	salvar.	Aquesta	cota	es	mesurarà	en	verti-cal	des	del	plànol	del	desembarcament,	a	l’extrem	superior	del	travesser.	- S’instal·laran	de	tal	forma	que	el	seu	recolzament	inferior	disti	de	la	projecció	vertical	del	superior,	1/4	de	la	longitud	del	travesser	entre	recolzaments.	- Es	prohibeix	transportar	pesos	a	mà	iguals	o	superiors	a	25	kg	sobre	escales	de	mà.	- No	es	recolzaran	les	escales	de	mà	sobre	llocs	o	objectes	poc	ferms,	que	puguin	disminuir	la	seva	estabilitat.	- Es	prohibeix	l’ús	de	l’escala	per	part	de	dos	o	més	persones	al	mateix	temps.	- L’ascens	o	descens	a	través	de	l’escala	de	mà	es	farà	frontalment,	és	a	dir,	mi-rant	directament	cap	als	graons.	- Es	prohibeix	l’ús	d’escales	de	tisora.	- Mai	s’arribaran	a	posar	el	peus	als	tres	últims	graons,	se	substituirà	l’escala	per	una	altra	de	major	alçada.	- S’utilitzaran	muntades	sempre	sobre	superfícies	horitzontals.	- No	s’afegiran	suplements	soldats	a	les	escales	metàl·liques.	- Estaran	dotades	al	seu	extrem	inferior	de	sabates	antilliscants	de	seguretat.		
6.3.2 Foradador	portàtil		- Seleccionar	la	broca	correcta	per	al	material	que	es	vagi	a	foradar.	- Si	la	broca	és	bastant	llarga	com	per	travessar	el	material,	haurà	de	resguardar	se	la	part	posterior	per	evitar	possibles	lesions	directes	o	per	fragments.	- Utilitzar	casc	i	ulleres	de	seguretat.		
6.3.3 Retroexcavadora	amb	martell	trencador	(ruptura	de	paviments,	lloses)		- No	treballar	en	pendents	superiors	al	50%.	- Quan	se	circuli	per	pistes	cobertes	d’aigua,	temptejar	el	terreny	amb	la	cullera,	per	evitar	caure	en	algun	desnivell.	- Circular	amb	precaució	i	amb	la	cullera	en	posició	de	trasllat.	- La	cabina	disposarà	permanentment	de	cristalls	irrompibles,	per	a	protegir	de	la	caiguda	de	materials	de	la	cullera.		
6.3.4 Pistola	grapadora		- El	personal	encarregat	de	la	pistola	neumàtica	serà	coneixedor	del	seu	correcte	manejament.	- Es	comprovarà	el	perfecte	estat	de	la	pistola	i	que	no	pateixi	mancança	de	cap	dels	seus	elements	constitutius.	- Es	collaran	correctament	els	elements	de	connexió	al	circuit	de	pressió.	- L’aparell	es	posarà	en	pressió	suaument.	- Es	comprovarà	que	els	controls	funcionen	correctament.	- No	s’intentarà	grapar	peces	entre	sí	subjectant-les	manualment.	- No	s’intentarà	disparar	al	límit	de	les	peces.	- Utilitzar	cascos	protectors	auditius.	- No	s’abandonarà	l’eina	connectada	al	circuit	de	pressió.	- No	 permetre	 que	 el	 seu	 ajudant	 se	 situï	 cap	 el	 costat	 pel	 que	 s’expulsen	 els	fragments	de	filferro	de	subjecció	dels	claus	o	grapes.	
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- No	es	permetrà	que	una	altra	persona	manipuli	o	utilitzi	la	màquina.	- Les	 grapadores	 estaran	 dotades	 d’elements	 que	 obliguin	 que	 s’abandoni	l’aparell	per	poder	realitzar	 la	connexió	al	circuit	de	pressió.	A	més	a	més	es-taran	dotades	de	palpador.		També	disposaran	d’un	desembussador	ràpid	que	permeti	retirar	sense	riscos	les	grapes	obstruïdes.		
6.3.5 Pistola	fixa-claus		- El	 treballador	 tindrà	 al	 menys,	 18	 anys	 i	 coneixerà	 perfectament	 l’ús	 de	l’aparell,	així	com	les	mesures	de	seguretat	a	prendre.	- Serà	capaç	de	desmuntar	i	muntar	l’eina	per	a	la	seva	neteja.	- De	no	 explosionar	 la	 càrrega	 durant	 l’ús	 de	 la	mateixa,	 es	mantindrà	 el	 canó	recolzat	 contra	 la	 superfície	 de	 treball	 en	posició	 de	 tir,	 rearmant	 l’eina	 i	 re-alitzant	el	tret.	De	fallar	de	nou,	es	mantindrà	la	mateixa	en	posició	de	treball,	almenys	20	segons	i	s’esperarà	2	minuts	abans	de	treure	la	càrrega.	- Una	vegada	es	procedeixi	a	eliminar	 la	càrrega,	es	mantindrà	 la	pistola	aliena	de	persones	i	apuntant	al	sòl.	- Les	càrregues	no	s’extrauran	amb	utensili,	sinó	que	se	seguiran	les	instruccions	del	fabricant.	- Les	 càrregues	 explosives	 es	 manipularan	 sempre	 amb	 precaució,	 no	 essent	transportades	 a	 les	 butxaques	 ni	 emmagatzemades	 juntament	 amb	 fonts	 de	calor.	- L’eina	es	revisarà,	almenys,	una	vegada	l’any.	- No	s’usarà	en	recintes	on	existeixin	vapors	inflamables	o	explosius.	- Abans	 de	 carregar	 l’eina	 es	 comprovarà	 que	 l’interior	 del	 portaclaus	 I	l’allotjament	de	la	càrrega,	estiguin	nets	i	no	continguin	cossos	estranys.	- La	pistola	es	carregarà	just	abans	de	disparar,	de	no	usar-se	es	descarregarà	i	es	guardarà	al	seu	estoig	corresponent.	- La	màquina	carregada	no	es	dipositarà	enlloc.	- S’haurà	de	conèixer	si	existeixen	canalitzacions	ocultes	o	subterrànies,	al	punt	en	què	s’hagi	d’utilitzar	la	pistola.	- Comprovar	que	a	l’eix	de	tir	de	la	pistola,	rera	de	la	superfície	de	treball,	no	hi	ha	persones.	- La	pistola	no	s’usarà	sobre	materials	durs	o	trencadissos	(marbre,	granit,	vidre,	etc.).		S’usaran	les	mesures	de	seguretat	reglamentàries	per	al	seu	ús.		
6.3.6 Petites	compactadores	(pistons	mecànics	“ranitas”)		- Abans	de	posar-la	en	funcionament	assegurar-se	que	estan	muntades	totes	les	tapes	i	carcasses	de	protecció.	- Portar	el	picó	en	direcció	frontal,	evitar	desplaçaments	laterals.	- Regar	la	zona	a	aplanar	o	usar	màscares	antipols.	- Usar	protectors	auditius.	- Usar	calçat	amb	puntera	reforçada.		
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- L’operari	 que	 manegi	 el	 picó	 coneixerà	 perfectament	 la	 màquina	 i	 el	 seu	manejament.	- No	deixar	el	picó	a	cap	operari	inexpert.	- Utilitzar	una	faixa	elàstica	per	a	evitar	lumbàlgia.		Les	zones	de	compactació	quedaran	tancades	al	pas	mitjançant	senyalització.		
6.3.7 Taules	de	serra	circular	per	a	tall	de	fusta		- La	subjecció	de	la	peça	a	tallar	a	la	taula	de	recolzament	no	ha	de	realitzar-se	mai	manualment,	 sinó	 amb	 premsors	 adequats	 que	 garanteixin	 en	 qualsevol	circumstància	una	sòlida	fixació.	- El	disc	estarà	protegit	 amb	una	pantalla	 transparent	que	permeti	observar	el	tall.	- La	 pantalla	 ha	 de	 garantir	 la	 protecció	 en	 repòs	 del	 disc,	 durant	 el	 funciona-ment	ha	de	deixar	al	descobert	únicament	la	part	del	disc	necessària	per	al	tall.	- La	pantalla	 tindrà	 la	robustesa	suficient	per	evitar	 la	projecció	de	partícules	 i	fragments	del	disc.	- L’òrgan	d’accionament	del	disc	serà	de	pulsació	continua,	per	a	garantir	que	el	disc	no	giri	en	buit	en	la	posició	de	repòs	del	mateix.	-  Usar	ulleres	protectores.		
6.3.8 Martells	neumàtics		- La	màniga	d’aire	comprimit	ha	de	situar-se	de	forma	que	ningú	hi	ensopegui,	ni	que	pugui	ser	danyada	per	vehicles	que	passin	per	sobre.	- Abans	de	desarmar	el	martell	s’ha	de	tallar	l’aire.	- No	tallar	l’aire	doblant	la	màniga.	- Mantenir	el	martell	en	bona	cura	i	engreixat.	- No	apuntar	mai	amb	el	martell	a	un	lloc	on	s`hi	trobi	una	altra	persona.	- Si	el	martell	posseeix	dispositiu	de	seguretat,	posar-lo	sempre	que	el	martell	no	s’usi.	- No	recolzar	tot	el	pes	sobre	el	martell	quan	es	treballi	amb	ell.	- Assegurar	la	bona	fixació	de	l’eina	d’atac	al	martell.	- Manejar	el	martell	agafat	a	l’alçada	de	la	cintura	-	pit.	Si	per	la	broca	té	major	alçada,	utilitzar	una	bastida.	- No	fer	esforç	de	palanca	amb	el	martell	en	marxa.		
6.3.9 Màquines	eina	en	general:	radials,	cisalles,	talladores	i	assimilables		- Escollir	la	màquina	i	el	disc	d’acord	amb	el	treball	a	realitzar.	- Informar	al	 treballador	dels	riscos	que	tenen	la	màquina	i	 forma	de	prevenir-los.	- Comprovar	que	el	disc	a	utilitzar	està	en	bones	condicions.	- Emmagatzemar	els	discos	en	llocs	secs,	sense	sofrir	cops	i	seguint	les	instruc-cions	del	fabricant.	- Utilitzar	sempre	la	coberta	protectora	de	la	màquina.	- No	sobrepassar	la	velocitat	de	rotació	prevista	i	indicada	a	la	mola.		
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- Utilitzar	un	diàmetre	de	mola	compatible	amb	la	potència	i	característiques	de	la	màquina.	- No	sotmetre	el	disc	a	sobreesforços,	 laterals	o	de	torsió,	o	per	aplicació	d’una	pressió	excessiva.	- Si	es	treballa	sobre	peces	petites	o	en	equilibri	inestable,	assegurar	la	peça	de	manera	que	no	sofreixi	moviments	imprevistos.	- Aturar	la	màquina	totalment	abans	de	posar-la,	millor	si	es	disposa	d’un	suport	especial	per	deixar-la.	- No	utilitzar	 la	màquina	 en	postures	que	obliguin	 a	mantenir-la	per	 sobre	del	nivell	de	les	espatlles.	- Situar	 l’empunyadura	 lateral	 en	 funció	 del	 treball	 a	 realitzar,	 o	 utilitzar	 una	empunyadura	pont.	- Si	s’usen	plats	de	polir,	instal·lar	a	l’empunyadura	lateral	la	corresponent	pro-tecció	per	a	la	mà.	- Per	a	treballs	de	precisió	utilitzar	suports	de	taula,	que	permetin	fixar	conven-ientment	la	peça	i	graduar	la	profunditat	i	inclinació	del	tall.	- Utilitzar	ulleres	de	protecció	tancades.		
6.3.10 Maquinària	per	a	moviment	de	terres	(en	general)		- Els	 maquinistes	 seran	 competents	 i	 qualificats,	 i	 coneixeran	 perfectament	lescaracterístiques	de	la	màquina.	- Abans	de	moure	la	màquina	comprovar	el	bon	funcionament	dels	controls,	així	com	l’absència	de	persones	i	obstacles	a	la	zona	de	treball	de	la	màquina.	- La	 col·locació	 de	 la	 màquina	 a	 l’obra	 serà	 determinada	 per	 l’encarregat	 o	tècnicresponsable,	no	pel	maquinista.	- Prohibir	 entrar	 a	 la	 cabina	 a	 qualsevulla	 persona	 que	 no	 sigui	 el	maquinista,	mentre	s’està	treballant.	No	es	permet	tampoc	el	transport	de	persones.	- L’operador	no	podrà,	sota	cap	concepte,	abandonar	la	màquina	sense	recolzar	l’equip	al	terra,	aturar	el	motor	i	col·locar	el	fre,	conservant	la	clau	de	contacte	en	tot	moment.	- No	baixar	de	la	cabina	mentre	l’embragatge	general	estigui	engranat.	- No	abandonar	la	màquina	carregada,	amb	el	motor	en	marxa	o	amb	la	cullera	pujada.	- No	emmagatzemar	productes	combustibles	a	la	cabina.	- Col·locar	un	equip	extintor	portàtil	i	farmaciola	de	primers	auxilis	a	la	màquina	en	llocs	de	fàcil	accés.	El	maquinista	estarà	degudament	ensinistrat	en	el	seu	ús.	- Comprovar	els	frens	desprès	d’haver	rentat	el	vehicle,	o	d’haver	passat	per	una	zona	embassada.	- Fer	les	operacions	de	gir	sense	brusquedats	 i	amb	bona	visibilitat,	 i,	en	el	seu	defecte,	amb	ajuda	d’un	altre	operari,	mitjançant	senyals	per	evitar	cops	a	per-sones	o	coses.	- Quan	existeixen	línies	elèctriques	aèries	a	les	proximitats	de	la	zona	de	treball,	prendre	 les	mesures	oportunes,	de	 forma	que	es	mantingui	en	 tot	moment	 la	distància	de	seguretat	mínima.	- No	realitzar	tasques	amb	inclinacions	laterals	o	en	pendent	si	la	cabina	no	dis-posa	de	pòrtic	de	seguretat.			
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• Verificar	l’estat	del	circuit	hidràulic	periòdicament.		- Al	final	de	la	jornada	procedir	al	rentat	del	vehicle,	especialment	als	trens	mo-tors.	- A	 la	 revisió	general	del	vehicle	 i	 el	 seu	manteniment,	 seguint	 les	 instruccions	assenyalades	pel	fabricant.		Els	 vehicles	 han	 de	 disposar	 de	 frens	 hidràulics	 amb	 doble	 circuit	 independent,	tant	per	a	l’eix	posterior	com	l’anterior	i	rodes	amb	dibuix	en	bones	condicions.		
6.3.11 Espadons	(serres	per	a	paviments,	lloses	i	capes	de	rodadura)		- El	personal	que	governi	aquestes	serres	serà	especialista	en	el	seu	manejament.	- Abans	de	procedir	al	tall	s’estudiaran	les	possibles	interferències	amb	que	ens	podem	trobar.	Desprès	es	procedirà	al	replanteig	exacte	de	la	línia	de	secció	a	executar.	- Els	 espadons	 tindran	 tots	 els	 seus	 òrgans	mòbils	 protegits	 contra	 la	 carcassa	dissenyada	pel	fabricant.	- Per	evitar	el	risc	derivat	de	la	pols	i	partícules	ambientals,	els	espadons	efectu-aran	el	tall	en	via	humida.	- El	manillar	de	governs,	es	folrarà	amb	triple	capa	roscada	a	base	de	cinta	aïllant	autoadhesiva,	per	a	evitar	possibles	contactes	fortuïts	amb	l’energia	elèctrica.	- El	combustible	s’abocarà	a	l’interior	del	dipòsit	del	motor	mitjançant	un	embut.	A	 més	 a	 més	 es	 prohibeix	 expressament	 fumar	 durant	 les	 operacions	 de	càrrega	de	combustible.	- El	manejament	i	emmagatzement	dels	combustibles	líquids	es	farà	amb	molta	cura,	col·locant	la	senyalització	oportuna	i	els	mitjans	d’extinció	adequats	per	a	cas	d’incendi.		
6.3.12 Dumper-motobolquet	autotransportat		- Baixar	 el	 basculant	 immediatament	 desprès	 d’efectuar	 la	 descàrrega,	 però	 si	per	causes	de	 força	major	s’ha	de	circular	amb	 la	capsa	aixecada,	s’instal·larà	
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un	gàlib	davant	els	obstacles	d’alçada	 reduïda,	 i	 amb	un	 indicador	òptic	 a	 les	taules	d’instruments.	- En	 bascular	 en	 abocadors,	 col·locar	 sempre	 uns	 topalls	 que	 limitin	 el	 recor-regut	marxa	enrere.	El	conductor	comprovarà,	abans	d’iniciar	l’operació,	que	el	fre	d’aparcament	està	accionat.	- Quan	se	circuli	pendent	avall	ha	d’estar	engranada	una	marxa,	mai	ha	de	fer-se	en	punt	mort.	- Si	el	basculant	ha	de	romandre	aixecat	algun	temps,	s’accionarà	el	dispositiu	de	subjecció	o	es	falcarà,	en	previsió	d’un	descens	inesperat.		
6.3.13 Compressor		- El	transport	per	arrossegament	del	compressor	es	farà	a	una	distància	mai	in-ferior	a	2	m	del	costat	de	coronació	de	talls	i	talussos.	- El	 compressor	 quedarà	 en	 estació	 amb	 la	 llança	 d’arrossegament	 en	 posició	horitzontal	i	amb	les	rodes	subjectes	mitjançant	tacs	antilliscants.	- Els	 compressors	 seran	 silenciosos	 i	 les	 carcasses	 protectores	 del	 compressor	estaran	 sempre	 tancades	 durant	 el	 seu	 funcionament,	 per	 disminuir	 la	 con-taminació	acústica	de	l’obra.	- La	 zona	 on	 es	 trobi	 el	 compressor	 estarà	 acordonada	 en	un	 radi	 de	 4	m.,	 in-stal·lant-se	senyals	d’"OBLIGATORI	L’ÚS	DE	PROTECTORS	AUDITIUS",	per	so-brepassar	la	línea	de	limitació.	- Els	 compressors	 no	 silenciosos	 s’ubicaran	 a	 una	 distància	mínima	 del	 tall	 de	martells	o	vibradors	no	inferior	a	15	m.	- Les	operacions	de	càrrega	de	combustible	es	faran	amb	el	motor	aturat.	- Les	mànegues	estaran	sempre	en	perfectes	condicions	d’ús.	- Els	 mecanismes	 de	 connexió	 o	 d’empalmada,	 estaran	 rebuts	 a	 les	 mànegues	mitjançant	ràcords	de	pressió	segons	càlcul.	- Las	 mànegues	 de	 pressió	 es	 mantindran	 elevades	 als	 creuaments	 sobre	 els	camins	 de	 l’obra	 i	 s’evitarà	 el	 pas	 de	 mànegues	 de	 pressió	 sobre	 runes	 de	fàbrica	o	roca.		
6.3.14 Camió	formigonera		- La	neteja	de	la	cisterna	i	canaletes	s’efectuarà	fora	de	l’obra	en	zones	aptes	per	a	 la	 tasca,	 en	 prevenció	 de	 riscos	 per	 la	 realització	 de	 treballs	 en	 zones	 que	s’hagi	de	garantir	l’ordre	i	la	neteja	de	l’entorn.	- La	posada	en	estació	i	els	moviments	del	camió	formigonera	durant	les	opera-cions	d’abocament,	seran	dirigits	per	un	senyalista,	en	prevenció	dels	riscos	per	maniobres	incorrectes.		
6.3.15 Camió	amb	grua			- Els	cables,	politges	i	ranures	on	s’enrotllen	els	cables	han	d’estar	perfectament	engreixats.	- Quan	la	màquina	estigui	realitzant	desplaçaments	de	translació,	el	fre	de	rota-ció	haurà	d’estar	accionat.	- Quan	es	treballi	en	pendent,	la	tracció	ha	d’estar	frenada.	- Mai	s’elevaran	càrregues	superiors	a	les	màximes.	
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6.4.1 Condicions	que	ha	de	reunir	la	instal·lació		- Es	contractarà	amb	la	companyia	elèctrica	el	subministrament	d’energia	neces-sària	durant	el	transcurs	de	l’obra.	- L’escomesa	serà,	si	és	possible,	aèria.	Aquesta	no	sobrevolarà	zones	de	circula-ció	de	vehicles	ni	zones	de	moviment	de	la	grua.	- Si	és	soterrada	es	protegirà	per	evitar	trencaments	per	enfonsaments.	- S’instal·larà	la	capsa	general	de	protecció,	estanca	i	protegida	de	la	intempèrie	i	de	possibles	cops.	Contindrà	els	comptadors	i	 fusibles	tarats	per	a	 la	potència	contractada.	- La	línia	de	derivació	individual	anirà	des	de	la	capsa	general	de	protecció	fins	el	quadre	general	d’obra,	que	també	estarà	protegit	de	la	intempèrie	i	de	cops.	- Aquest	quadre	estarà	tancat	sota	clau	i	estarà	dotat	de	presa	de	terra.	- Del	 quadre	 general	 partiran	 les	 línies	 de	 derivació	 individual	 als	 quadres	secundaris.	- Es	 dotaran	 de	 preses	 i	 punts	 d’enllumenat	 a	 les	 casetes	 d’obra,	 tallers	d’encofrat	i	ferrallat,	posat	de	formigó	i	haurà	un	quadre	secundari	a	cada	zona	necessària.	- Les	preses	de	corrent	seran	estanques.		




• Els	obstacles	a	la	zona	de	treball.	- Impedeixen	l’entrada	de	maquinària	a	la	zona	de	prohibició.	- Es	dimensionaran	d’acord	amb	les	característiques	de	la	màquina	de	forma	que	no	puguin	ser	excedits	inadvertidament.	
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Utilització	de	grups	generadors	elèctrics		- S’instal·laran	de	forma	que	resultin	inaccessibles	a	persones	no	especialitzades	ni	autoritzades	per	al	seu	manejament.	- El	 lloc	 d’instal·lació	 estarà	 perfectament	 ventilat,	 per	 evitar	 la	 formació	d’atmosferes	tòxiques	o	explosives.	- El	neutre	ha	d’estar	posat	al	 terra	al	seu	origen,	amb	una	resistència	elèctrica	no	superior	a	20	Ω.	- La	 massa	 del	 grup	 ha	 de	 connectar-se	 al	 terra	 per	 mitjà	 d’una	 presa	elèctricament	independent	de	l’anterior,	excepte	que	es	disposi	d’aïllament	de	protecció	o	reforçat.	- El	grup	alimentarà	un	quadre	general	que,	a	més	a	més	de	 l’aparellatge	d’ús	 i	protecció	de	la	instal·lació,	disposarà	de	sistema	per	a	posada	a	terra	general	de	les	masses,	d’instal·lació	elèctricament	independent	de	les	anteriors.	- Sistema	de	protecció	diferencial	de	sensibilitat	d’acord	a	la	resistència	elèctrica	de	la	posada	a	terra,	la	sensibilitat	mínima	serà	de	300	mA.	- A	 la	 posada	 a	 terra	 general	 es	 connectaran	 les	 masses	 de	 la	 maquinària	elèctrica	de	la	instal·lació.	- Quan	la	potència	instal·lada	ho	aconselli,	el	quadre	general	alimentarà	quadres	parcials,	que	compliran	els	requisits	exigits	al	general.	- Tots	els	elements	de	control	hauran	de	conservar-se	en	perfecte	estat	d’ús.	- Les	 operacions	 de	 manteniment,	 reparació,	 etc.,	 hauran	 de	 fer-se	 amb	 la	màquina	aturada	i	únicament	per	personal	especialitzat.		
6.5 Per	a	la	instal·lació	elèctrica	provisional	d’obra		S’estableix	com	a	mètode	d’extinció	d’incendis,	 l’ús	d’extintors	complint	 la	norma	UNE	23.110,	aplicant-se	per	extensió,	la	norma	NBE	CP1-96.		Queda	prohibida	la	realització	de	fogueres,	la	utilització	de	encenedors,	realització	de	soldadures	i	assimilables	en	presència	de	materials	inflamables,	si	abans	no	es	disposa	de	l’extintor	idoni	per	a	l’extinció	del	possible	incendi.	  	Els	treballs	de	soldadura	requeriran	l’expedició	prèvia	d’un	permís	de	treballs	per	part	de	l’encarregat	corresponent.		En	aquest	Estudi	de	Seguretat	 i	Salut,	es	defineixen	un	seguit	d’extintors	aplicant	les	esmentades	normes.	El	seu	lloc	d’instal·lació	queda	definit	als	plànols.	El	Con-tractista	adjudicatari,	respectarà	al	seu	Pla	de	Seguretat	i	Salut	el	nivell	de	preven-ció	dissenyat,	encara	i	la	llibertat	que	se	li	atorga	per	a	modificar-lo	segons	la	con-veniència	dels	seu	propi	sistema	de	construcció	i	d’organització.		
7 Comitè	de	seguretat	i	salut		Segons	 la	normativa	vigent,	 reflectida	en	 l'Art.	núm.	8	de	 l'Ordenança	General	de	Seguretat	 i	 Higiene,	 és	 d'obligat	 compliment	 la	 creació	 i	 funcionament	 d'aquests	Comitès,	quedant	reflectides	en	l'article	nomenat,	les	seves	obligacions,	funcions	i	formes	d'actuació.		
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La	composició	quedarà	definida,	segons	els	Convenis	Col·lectius	de	la	Província	de	T	arragona.		A	títol	orientatiu,	el	comitè	podria	estar	compost	per:			- 1	President.	- 1	Tècnic	de	Seguretat.	- 1	Secretari.	- Vocals,	d'entre	els	oficis	més	significatius.		L'empresa	constructora	disposarà	d'assessorament	en	Seguretat	i	Salut.		Es	nomenarà	un	Vigilant	de	Seguretat,	d'acord	amb	el	previst	en	 l'Ordenança	La-boral	de	Seguretat	i	Higiene	en	el	Treball.		
8 Pla	de	seguretat	i	salut		El	Contractista	està	obligat	a	redactar	un	Pla	de	Seguretat	i	Salut,	adaptant	aquest	estudi	als	seus	mitjans	i	mètodes	d'execució.		A	part	de	 les	disposicions	 legals	 citades	en	el	punt	2.1,	 es	 tindran	en	 compte	 les	normes	 contingudes	 en	 el	 Reglament	 de	 Règim	 Interior	 de	 l'Empresa	 Adjudica-tària,	així	com	els	proveïments	del	seu	Comitè	de	Seguretat	i	Salut	i	pel	seu	interès	pràctic	el	repertori	de	recomanacions	pràctiques	de	la	Organització	Internacional	del	Treball	(OIT).		En	 relació	 amb	 les	 MESURES	 ORGANITZATIVES,	 PLANS	 I	 PROCEDIMENTS	 PER	AUDITORIA	es	tindrà	en	compte	el	següent:		El	 Contractista	 posarà	 les	 normes	 que	 cregui	 necessàries,	 així	 com	 els	 procedi-ments	 de	 treball,	 segons	 les	 peculiaritats	 de	 la	 feina,	 sempre	 i	 quan	 respectin	 i	compleixin	fidelment	la	vigent	Ordenança	General	de	S/H.		La	Direcció	Facultativa	audita	i	supervisa	per	a	la	propietat,	per	mitjà	del	Departa-ment	 de	 Seguretat	 i	 Higiene,	 la	 fidel	 observança	 d'aquest	 Pla,	 demanant	 a	 tot	 el	personal	la	seva	bona	predisposició	per	arribar	als	objectius	previstos	de	no	acci-dentabilitat.	 Els	 responsables	 de	 les	 empreses	 reportaran	 les	 dades	 necessàries	per	al	seu	estudi	i	posterior	presa	de	mesures	correctores,	tenint	com	a	funció:		- Controlar	 els	 riscos	 físics	 de	 les	 seves	 operacions,	 treballs	 arriscats,	manten-iment	segur	del	lloc	de	treball	i	maquinària	(eina,	ordre	i	neteja)	i	involucrant	com	 a	 principals	 responsables	 de	 la	 seguretat	 del	 treballador	 als	 coman-daments	 mitjans	 que	 per	 obligació	 del	 càrrec,	 són	 els	 millors	 coneixedors	d'accions	i	condicions	perilloses.	Seguint	el	Reglament	operatiu	de	Seguretat	 i	Higiene,	es	recomana	efectuar	les	necessàries	revisions.	- Supervisar	 als	 treballadors	mitjançant	els	 permisos	 de	 treball,	 pràctiques	 se-gures,	cursos	de	capacitació	i	mesures	ergonomètriques	per	un	treball	millor	i				
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Subcontractes,	Comandaments.		L’auditor.	Té	les	següents	missions:		- Prevenir	els	riscos	professionals.	- Dirigir,	assessorar	i	implantar	per	al	seu	perfecte	compliment,	les	disposicions	vigents	i	normativa	en	matèria	de	Seguretat	i	Higiene.	- Desenvolupar	noves	disposicions	en	aquest	Pla	Director.	- Assessorar	als	Caps	d'Obra	i	Caps	d'Àrea,	sobre	aspectes	de	seguretat	de	cadas-cuna	 de	 les	 operacions	 a	 realitzar	 (pràctiques	 operatives),	 participant	 en	 les	reunions	de	planificació.	- Coordinar	 i	 reunir	el	Comitè	de	Seguretat,	 així	 com	totes	 les	activitats	 forma-tives	una	vegada	al	mes	com	a	mínim.	- Impartir	 xerrades	 informatives,	 sobre	el	 tema	de	Seguretat	 en	 l'obra,	 a	grups	reduïts	cada	quinze	dies	com	a	mínim.	- Auditar	 el	 Pla	 de	 Seguretat	 del	 Contractista	 proposant	 millores	 necessàries,	segons	 les	característiques	de	 la	 feina	 (túnels,	 explosius,	maquinària	especial,	etc.),	demanant	responsabilitats	tant	al	Contractista	com	a	la	Subcontracta,	per	l'incompliment	del	Pla	en	qüestió.	- Sol·licitar	a	 l'empresa	constructora,	que	en	un	termini	no	superior	a	24	hores	després	d'un	sinistre,	 informi	al	Departament	de	Seguretat	 i	Higiene	de	 la	Di-recció	Facultativa,	mitjançant	el	compliment	d'un	qüestionari	que	es	lliurarà.	- Demanar	 a	 les	 empreses	 constructores	 el	 coneixement	 que	 sobre	 Seguretat	hagin	rebut	els	operaris	abans	de	la	seva	incorporació	al	treball.	- Sol·licitar	a	 les	empreses	 constructores	el	 reconeixement	mèdic	dels	operaris	abans	de	 la	 seva	 contractació,	 descartant	 tota	persona	 amb	problemes	psico-físics	 en	 relació	 al	 seu	 lloc	 de	 treball.	 Les	 constructores	 hauran	 de	 tenir	 una	fitxa	mèdica	de	cadascun	dels	treballadors.	- Convocar	una	reunió	del	Comitè	de	Seguretat	i	Higiene,	una	vegada	al	mes,	per	tractar	 els	 assumptes	 que	 hagin	 passat	 durant	 aquest	 temps	 en	 aquesta	ma-tèria.	A	aquesta	reunió	hi	haurà	d’assistir	algun	membre	de	la	Direcció	Tècnica	en	representació	de	la	constructora,	aixecant	Acta	de	tot	allò	que	s’hagi	acordat.	L'Empresa	Constructora	haurà	de	mantenir	un	arxiu	actualitzat	de	les	Actes.		Les	companyies	constructores	tenint	en	compte	l'alta	densitat	de	la	població,	o	l’alt	risc	 en	 l'execució	 de	 determinats	 treballs,	 disposaran	 d'un	 Annex	 al	 Pla	 General	nomenat	Pla	d'Emergència	o	per	a	riscos	catastròfics,	que	serà	 tanmateix	auditat	pel	Departament	de	Seguretat	i	Higiene	de	la	Direcció	Facultativa.		La	 Direcció	 Facultativa	 com	 a	 auditora	 de	 tots	 els	 riscos	 i	 sinistrabilitat	 en	 les	obres,	 informarà	 periòdicament	 a	 les	 constructores,	mitjançant	 un	 programa	 in-formatitzat,	dels	desviaments	que	s’hagin	donat	en	les	diferents	tasques.		
8.1 Organització			 1. Pla	 d'acció	 assistencial	 (farmacioles,	 ATS,	 evacuació,	 control,	 telèfons	urgències).	2. Pla	 d'actuació	 en	medicina	 preventiva	 (exàmens	mèdics,	 control	 dels	ma-teixos,	fitxes).	
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3. Pla	d'inspeccions	preventives	(visites	periòdiques).	Vigilant	d'Obra.	4. Pla	d'estudi	de	la	salut	física	i	psíquica.	5. Pla	d'acció	normativa	(Pla	General).	Revisar	Ordenança	(bàsic).	6. Pla	d'acció	formativa	(xerrades	i	manual).	Preparar	quadre	de	formació.	7. Pla	de	motivació	en	matèria	preventiva,	incentivant	al	personal.	8. Pla	d'aplicació	d'anàlisis	de	lloc.	Estudi	del	treball/home.	9. Pla	 de	manteniment	 preventiu	 i	 renovació	 d'equip.	Magatzem	 de	 recanvi,	neteja	i	manteniment	d'equips.	10. Pla	d'utilització	de	peces	de	vestir	de	protecció	personal.	11. Pla	de	senyalització	en	l'obra,	en	ordre	als	perills.	12. Pla	especial	d'actuació	preventiva	(revisions	i	manteniment).	13. Pla	d'estudi	sobre	higiene	teòrica.	14. Pla	d'ergonomia.	15. Pla	d'emergència	per	actuació	davant	riscos	catastròfics.		La	companyia	constructora	haurà	de	disposar	en	obra	de	 tots	els	mitjans	 tècnics	per	als	amidaments,	així	com	atencions	en	accidents,	focs,	etc.		
8.2 Procediments		1. Procediment	d'execució	d'estadístiques	preventives.	2. Procediment	per	a	la	selecció	professional	amb	òptica	preventiva.	3. Procediment	per	a	la	notificació	i	registre	d'accidents.	4. Procediment	per	a	la	investigació	d'accidents.	5. Procediment	per	a	la	inclusió	de	la	prevenció	en	tot	projecte	d'instal·lacions.	6. Procediment	per	a	la	celebració	de	reunions	de	motivació	i	coordinació.	7. Procediment	per	a	una	ràpida	introducció	de	les	corresponents	accions	preven-tives	necessàries.	8. Procediment	per	a	un	adequat	control	administratiu	del	personal	sotmès	a	ris-cos	higiènics.	- Els	 amidaments	 que	 es	 consignen	 en	 aquest	 capítol	 estan	 referits	 a	 un	 sol	operari	i	a	un	període	de	12	mesos.	- Per	a	confeccionar	els	amidaments	reals:	- S'estima	el	nombre	d'operaris	punta	que	prenen	part	a	l'obra	i	el	termini	d'ex-ecució	previst,	en	anys	i/o	fracció	en	els	següents	capítols:		
• Proteccions	individuals.	






- Es	 considera	 el	 termini	 d'execució	 previst	 en	 anys	 i/o	 fracció,	 qualsevol	 que	sigui	el	nombre	d'operaris	necessaris	en	l'obra,	en	el	següent	capítol:	









































Estudi de Seguretat i Salut. Projecte de l´EDAR i col·lectors en alta de Bràfim.
AMIDAMENTS Data: 16/01/16 Pàg.: 1
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST ESTUDI SEGURETAT I SALUT
Capítol 01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
3 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat
transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
7 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
8 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
9 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
10 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
11 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera
metàl·lica
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
12 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795,
amb fixació amb tac mecànic
EUR
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AMIDAMENTS Data: 16/01/16 Pàg.: 2
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
13 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
14 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
15 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
16 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
17 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
18 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
19 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST ESTUDI SEGURETAT I SALUT
Capítol 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
1 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
2 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 250,000
3 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 80,000
4 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 135,000
5 HG42429D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
EUR
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perfil DIN, desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
6 HG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN, desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
7 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
8 H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl·lics ancorats a terra, corda
de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
10 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
11 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
12 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST ESTUDI SEGURETAT I SALUT
Capítol 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
1 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos
elèctric 50 litres
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
2 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
EUR
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3 HQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
4 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions
AMIDAMENT DIRECTE 100,000
5 HJ7127D1 u Dipòsit prismàtic amb tapa recolzada tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat, instal·lat i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 HJ723101 u Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per flotador, fixat i connectat amb entrada
roscada de 1/2´´ i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
10 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
11 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
AMIDAMENT DIRECTE 120,000
12 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
14 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST ESTUDI SEGURETAT I SALUT
Capítol 04  INSTAL·LACIONS MÈDIQUES
EUR
Estudi de Seguretat i Salut. Projecte de l´EDAR i col·lectors en alta de Bràfim.
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1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 HQUAM000 u Reconeixement mèdic
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
4 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST ESTUDI SEGURETAT I SALUT
Capítol 05  FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT
1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut
AMIDAMENT DIRECTE 24,000
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 16/01/16 Pàg.: 1
H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
5,91 €
(CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
H1421110P-2 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5,97 €
(CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
H142BB00P-3 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics,
de policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
9,69 €
(NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
H1432012P-4 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
19,02 €
(DINOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
H1445003P-5 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,62 €
(UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
H144D205P-6 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083
0,99 €
(ZERO EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
H1451110P-7 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell
1,40 €
(UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
H1455710P-8 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
2,40 €
(DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
H145K153P-9 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
21,31 €
(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
H1461110P-10 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
5,82 €
(CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
H1462241P-11 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica
20,60 €
(VINT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
H147L015P-12 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
21,95 €
(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
H147N000P-13 u Faixa de protecció dorslumbar 22,13 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
H1481131P-14 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 9,63 €
(NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
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H1482111P-15 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 8,58 €
(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
H1483132P-16 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,50 €
(SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
H1484110P-17 u Samarreta de treball, de cotó 2,23 €
(DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
H1485800P-18 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
17,52 €
(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
H1487350P-19 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340
4,53 €
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
H1522111P-20 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
10,20 €
(DEU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
H1532581P-21 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs
5,00 €
(CINC EUROS)
H1533591P-22 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs
6,97 €
(SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
H1534001P-23 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
0,18 €
(ZERO EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
H153A9F1P-24 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
21,49 €
(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
H1542013P-25 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl·lics
ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus
perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
206,86 €
(DOS-CENTS SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
H15B2002P-26 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 69,83 €
(SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
H15B3003P-27 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 234,67 €
(DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
H15Z1001P-28 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 31,37 €
(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
H16F1005P-29 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 16,76 €
(SETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
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H16F3000P-30 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 17,75 €
(DISSET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
HBC1A081P-31 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6,21 €
(SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
HG42429DP-32 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs
79,41 €
(SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
HG42439HP-33 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs
79,63 €
(SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
HJ7127D1P-34 u Dipòsit prismàtic amb tapa recolzada tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat,
instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
172,16 €
(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
HJ723101P-35 u Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per flotador, fixat i connectat
amb entrada roscada de 1/2´´ i amb el desmuntatge inclòs
11,38 €
(ONZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
HM31161JP-36 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs
44,21 €
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
HQU1B130P-37 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres
42,50 €
(QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
HQU1D150P-38 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa




HQU1E150P-39 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell
40,80 €
(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
HQU22301P-40 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
55,90 €
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
HQU25201P-41 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 15,86 €
(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
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HQU27502P-42 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 16,98 €
(SETZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
HQU2AF02P-43 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 111,21 €
(CENT ONZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
HQU2E001P-44 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 89,97 €
(VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
HQU2GF01P-45 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
54,38 €
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
HQU2P001P-46 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,65 €
(UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
HQUA1100P-47 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
119,21 €
(CENT DINOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
HQUA2100P-48 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball
118,49 €
(CENT DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
HQUA3100P-49 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball
78,99 €
(SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
HQUAM000P-50 u Reconeixement mèdic 35,55 €
(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
HQUAP000P-51 u Curset de primers auxilis i socorrisme 212,00 €
(DOS-CENTS DOTZE EUROS)
HQUZM000P-52 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 14,44 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 16/01/16 Pàg.: 1
P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
5,91 €
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 5,91000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5,97 €
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,97000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-3 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics,
de policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
9,69 €
B142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs el 9,69000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
19,02 €
B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 19,02000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,62 €
B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,62000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083
0,99 €
B144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE- 0,99000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-7 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell
1,40 €
B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de p 1,40000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-8 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
2,40 €
B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palm 2,40000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-9 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
21,31 €
B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color bei 21,31000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-10 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
5,82 €
B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló r 5,82000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-11 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica
20,60 €
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B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller 20,60000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-12 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
21,95 €
B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut 0,90000 €
B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homol 19,35000 €
Altres conceptes 1,70000 €
P-13 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,13 €
B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,13000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-14 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 9,63 €
B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 9,63000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-15 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 8,58 €
B1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 8,58000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-16 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,50 €
B1483132 u Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,50000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-17 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,23 €
B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,23000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-18 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
17,52 €
B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 17,52000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-19 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340
4,53 €
B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 4,53000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-20 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
10,20 €
B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut 0,42000 €
B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 0,77440 €
B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 1,16780 €
Altres conceptes 7,83780 €
P-21 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs
5,00 €
B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos, per a 3,56000 €
Altres conceptes 1,44000 €
P-22 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs
6,97 €
Estudi de Seguretat i Salut. Projecte de l´EDAR i col·lectors en alta de Bràfim.
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 16/01/16 Pàg.: 3
B0DZWC03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10 usos, per a 5,53000 €
Altres conceptes 1,44000 €
P-23 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
0,18 €
B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les 0,03000 €
Altres conceptes 0,15000 €
P-24 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
21,49 €
B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 11,62500 €
B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 5,16000 €
Altres conceptes 4,70500 €
P-25 H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl·lics
ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus
perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
206,86 €
B15Z2500 m Corda de fibra vegetal de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 29,75000 €
B1Z45026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 88,45200 €
B1510001 m2 Vela de polietilè perforada amb traus perimetrals, per a seguretat i salut 25,92000 €
Altres conceptes 62,73800 €
P-26 H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 69,83 €
B15B0002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 69,83000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-27 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 234,67 €
B15B0003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 234,67000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-28 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 31,37 €
Altres conceptes 31,37000 €
P-29 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 16,76 €
Altres conceptes 16,76000 €
P-30 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 17,75 €
Altres conceptes 17,75000 €
P-31 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6,21 €
BBC1A000 m Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 5,20000 €
B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salu 0,06840 €
Altres conceptes 0,94160 €
P-32 HG42429D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs
79,41 €
B1ZGW420 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials, per a seguretat i salut 0,36000 €
B1ZGM29D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bi 69,15000 €
Altres conceptes 9,90000 €
P-33 HG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
79,63 €
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indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs
B1ZGW420 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials, per a seguretat i salut 0,36000 €
B1ZGM39H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bi 69,37000 €
Altres conceptes 9,90000 €
P-34 HJ7127D1 u Dipòsit prismàtic amb tapa recolzada tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat,
instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
172,16 €
B1ZJ27D0 u Dipòsit prismàtic amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat, per a 102,12000 €
Altres conceptes 70,04000 €
P-35 HJ723101 u Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per flotador, fixat i connectat
amb entrada roscada de 1/2´´ i amb el desmuntatge inclòs
11,38 €
B1ZJ3101 u Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per flotador amb entra 4,50000 €
Altres conceptes 6,88000 €
P-36 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs
44,21 €
B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,32000 €
BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a segureta 37,52000 €
Altres conceptes 6,37000 €
P-37 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres
42,50 €
BQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tanc 42,50000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-38 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
34,00 €
BQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb ta 34,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-39 HQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell
40,80 €
BQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb t 40,80000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-40 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
55,90 €
BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 52,24000 €
Altres conceptes 3,66000 €
P-41 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 15,86 €
BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 13,65750 €
Altres conceptes 2,20250 €
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P-42 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 16,98 €
BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 11,84500 €
Altres conceptes 5,13500 €
P-43 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 111,21 €
BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 106,08000 €
Altres conceptes 5,13000 €
P-44 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 89,97 €
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 89,24000 €
Altres conceptes 0,73000 €
P-45 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
54,38 €
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 52,91000 €
Altres conceptes 1,47000 €
P-46 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,65 €
BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 0,92000 €
Altres conceptes 0,73000 €
P-47 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
119,21 €
BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 119,21000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-48 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball
118,49 €
BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seg 118,49000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-49 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball
78,99 €
BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança 78,99000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-50 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,55 €
BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,55000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-51 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 212,00 €
BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 212,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-52 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 14,44 €
Altres conceptes 14,44000 €
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Obra 01 Pressupost PRESSUPOST ESTUDI SEGURETAT I SALUT
Capítol 01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
5,91 10,000 59,10
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)
5,97 10,000 59,70
3 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i
per a acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 3)
9,69 10,000 96,90
4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 4)
19,02 10,000 190,20
5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 5)
1,62 10,000 16,20
6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 6)
0,99 10,000 9,90
7 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits
índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i
subjecció elàstica al canell (P - 7)
1,40 20,000 28,00
8 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
8)
2,40 10,000 24,00
9 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420 (P - 9)
21,31 10,000 213,10
10 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 10)
5,82 10,000 58,20
11 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb puntera metàl·lica (P - 11)
20,60 10,000 206,00
12 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 12)
21,95 5,000 109,75
13 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 13) 22,13 10,000 221,30
14 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 14) 9,63 10,000 96,30
15 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors (P - 15) 8,58 10,000 85,80
16 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals (P - 16) 7,50 10,000 75,00
17 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 17) 2,23 10,000 22,30
18 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 18)
17,52 10,000 175,20
19 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
19)
4,53 10,000 45,30
TOTAL Capítol 01.01 1.792,25
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST ESTUDI SEGURETAT I SALUT
Capítol 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
euros
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1 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el
desmuntatge inclòs (P - 24)
21,49 12,000 257,88
2 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 23)
0,18 250,000 45,00
3 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)
10,20 80,000 816,00
4 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 31)
6,21 135,000 838,35
5 HG42429D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN, desmuntatge inclòs (P - 32)
79,41 2,000 158,82
6 HG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió
fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN,
desmuntatge inclòs (P - 33)
79,63 2,000 159,26
7 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)
44,21 2,000 88,42
8 H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE
204001 (P - 26)
69,83 1,000 69,83
9 H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base
de perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada,
vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i
amb el desmuntatge inclòs (P - 25)
206,86 1,000 206,86
10 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 21)
5,00 5,000 25,00
11 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 22)
6,97 5,000 34,85
12 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 27) 234,67 4,000 938,68
TOTAL Capítol 01.02 3.638,95
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST ESTUDI SEGURETAT I SALUT
Capítol 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
1 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu
amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres (P - 37)
42,50 6,000 255,00
2 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls
34,00 6,000 204,00
euros
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i protecció diferencial (P - 38)
3 HQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i
taulell (P - 39)
40,80 6,000 244,80
4 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 52) 14,44 100,000 1.444,00
5 HJ7127D1 u Dipòsit prismàtic amb tapa recolzada tapa, de polièster reforçat, de
500 l de capacitat, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)
172,16 1,000 172,16
6 HJ723101 u Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per
flotador, fixat i connectat amb entrada roscada de 1/2´´ i amb el
desmuntatge inclòs (P - 35)
11,38 1,000 11,38
7 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 44)
89,97 1,000 89,97
8 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)
54,38 1,000 54,38
9 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 42)
16,98 2,000 33,96
10 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 41)
15,86 3,000 47,58
11 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 28)
31,37 120,000 3.764,40
12 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 43)
111,21 1,000 111,21
13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 46) 1,65 10,000 16,50
14 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)
55,90 10,000 559,00
TOTAL Capítol 01.03 7.008,34
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Capítol 04 INSTAL·LACIONS MÈDIQUES
1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 47)
119,21 1,000 119,21
2 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 48)
118,49 1,000 118,49
3 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 50) 35,55 10,000 355,50
4 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 49)
78,99 1,000 78,99
TOTAL Capítol 01.04 672,19
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Capítol 05 FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT
1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 51) 212,00 12,000 2.544,00
2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P - 29) 16,76 24,000 402,24
3 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 30) 17,75 40,000 710,00
euros
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NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 1.792,25
Capítol 01.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 3.638,95
Capítol 01.03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 7.008,34
Capítol 01.04  INSTAL·LACIONS MÈDIQUES 672,19
Capítol 01.05  FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT 3.656,24




NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST ESTUDI SEGURETAT I SALUT 16.767,97
16.767,97
euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 16.767,97
Subtotal 16.767,97
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 16.767,97
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 
( SETZE MIL SET-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS )
L´autor del projecte:
Francesc Cases Guijarro

















Projecte de l´EDAR i dels col·lectors en alta de Bràfim (Alt Camp)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/01/16 Pàg.: 1
MA D'OBRA
A0111000 H CAP DE COLLA 16,42000 €
A0112000 h Cap de colla 17,67000 €
A0121000 h Oficial 1a 14,70000 €
A0122000 h Oficial 1a paleta 23,02000 €
A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 11,32000 €
A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 17,80000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 23,78000 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,02000 €
A012P000 h OFICIAL 1A JARDINER 16,09000 €
A0133000 H AJUDANT D'ENCOFRADOR 9,84000 €
A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 15,28000 €
A013M000 h Ajudant muntador 20,44000 €
A013U001 h AJUDANT 14,81000 €
A0140000 h Manobre 19,25000 €
A0150000 h Manobre especialista 19,92000 €
A016P000 h PEÓ JARDINER 13,81000 €
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MAQUINÀRIA
C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 49,33000 €
C110U025 h RETROEXCAVADORA DE 95 HP, AMB MARTELL DE 800 KG A 1500 KG 53,01000 €
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 56,03000 €
C1315010 h Retroexcavadora petita 42,27000 €
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 60,38000 €
C131U015 h EXCAVADORA-CARREGADORA DE 110 HP, TIPUS CAT-212 O EQUIVALENT 46,57000 €
C131U017 h EXCAVADORA-CARREGADORA DE 385 HP, TIPUS CAT-245 O EQUIVALENT 110,09000 €
C131U020 h RETROEXCAVADORA DE 50 HP, TIPUS CAT-416 O EQUIVALENT 28,83000 €
C131U028 h RETROEXCAVADORA DE 95 HP, TIPUS CAT-446 O EQUIVALENT 41,18000 €
C131U062 h EXCAVADORA SOBRE ERUGUES AMB ESCARIFICADOR (D-9) 89,93000 €
C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,19000 €
C133U040 h CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 14 A 18 T 52,06000 €
C133U070 h PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG 9,83000 €
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 30,87000 €
C1501U03 h CAMIÓ TRACTOR DE 450 HP, DE 36 T (17,5 M3) 63,33000 €
C1502U10 h CAMIÓ CISTERNA DE 6000 L 29,66000 €
C1503000 h Camió grua 46,00000 €
C150GU10 h GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 41,08000 €
C1701100 h CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 123,72000 €
C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €
C2000000 h EINES I PETITA MAQUINARIA 1,59000 €
C2005000 h REGLE VIBRATORI 3,77000 €
C200P011 h BOMBÍ DE PROVES DE CANONADA 2,14000 €
C200U002 h MÀQUINA PER A DOBLEGAR RODÓ D'ACER 1,72000 €
C200U003 h CISALLA ELÈCTRICA 1,85000 €
CF211210 h Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre 288,40000 €
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MATERIALS
B0111000 m3 Aigua 1,11000 €
B0311010 KG SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, PER A FORMIGONS 0,00000 €
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 20,37000 €
B0312200 KG SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A MORTERS 0,01000 €
B0331Q10 t GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A
FORMIGONS
10,05000 €
B033U030 m3 GRAVA DE PEDRERA GRANÍTICA, DE 20 A 40 MM, PER A DRENS 16,75000 €
B03DU003 m3 TERRA SELECCIONADA, INCLÒS CÀNON PER A EXTRACCIÓ I TRANSPORT A L'OBRA 2,97000 €
B03DU005 m3 CLASSIFICACIÓ I APORTACIÓ DE MATERIAL SELECCIONAT PER A REBLIMENTS
LOCALITZATS, PROCEDENT DE LA PRÒPIA OBRA
0,35000 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 105,75000 €
B0514301 KG CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA II-S/35, EN SACS 0,08000 €
B0532100 KG CALÇ AÈRIA TIPUS I 0,08000 €
B0641650 m3 FORMIGÓ HM-30/B/20/I+E DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I+E
58,80000 €
B0651080 M3 FORMIGÓ HA-25/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 250 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
48,38000 €
B0657550 m3 FORMIGÓ HA-30/B/20/IV+F DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 325 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IV+F
63,11000 €
B06NLA1B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, HL-150/B/10
65,44000 €
B0A142U0 kg FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,6 MM 0,80000 €
B0A218ST m2 TELA METÀL.LICA DE SIMPLE TORSIÓ DE FILFERRO GALVANITZAT I PLASTIFICAT DE 50
MM DE PAS DE MALLA I DE D 2.2/3 MM
2,60000 €
B0A31000 KG CLAUS D'ACER 0,88000 €
B0B2U002 kg ACER CORRUGAT B 500 S EN BARRES 0,40000 €
B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,35000 €
B0D625A0 U PUNTAL METÀL.LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS 0,06000 €
B0D629A0 U PUNTAL METÀL.LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS 0,11000 €
B0D81680 M2 PLAFÓ METÀL.LIC DE 50X250 CM PER A 50 USOS 0,82000 €
B0DZA000 L DESENCOFRANT 1,51000 €
B0DZP600 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL.LICS, DE 50X250
CM
0,06000 €
B0E955F0 u Bloc de morter d'argila expandida, foradat llis amb doble cambra, de 500x200x150 mm, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-3
0,84000 €
B6AZ1232 u PAL DE TUB D'ACER GALVANITZAT I PINTAT DE D 48 MM I D'ALÇÀRIA 1.8 M 12,13000 €
B7C2P100 M2 PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT ELASTIFICAT DE 10 MM DE GRUIX 0,79000 €
B7J50010 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D´APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT
15,14000 €
B9E11100 m2 Panot gris de 20x20x2.5 cm, classe 1a, preu superior 6,25000 €
BD7JJ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3
11,10000 €
BDB161A1 U CON PREFABRICAT DE DIAMETRE 1200, PER A POU SEGONS NORMA ASTM C-478M 132,22000 €
BDB161A5 U JUNT DE CONNEXIO ENTRE ANELLS DEL POU DE REGISTRE 34,86000 €
BDD153A0 M PEÇA DE FORMIGÓ PER A POU CIRCULAR DE D 120 CM I 9 CM. DE GRUIX DE PARET,
PREFABRICADA I AMB ESCALA D'ACER GALVANITZAT
98,34000 €
BDDZ61A0 U GRAÓ DE FOSA DE 12 MM, AMB RECOBRIMENT DE POLIPROPILÈ 6,80000 €
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MATERIALS
BDDZ61A3 U TAPA DE FOSA DÚCTIL DE 600 MM DE DIÀMETRE (40 T) 99,17000 €
BF32H78U m TUB D'ACER GALVANITZAT DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL. 37,06000 €
BFA1U007 m TUB DE PVC DE 200 MM DE DIÀMETRE, AMB PETIT MATERIAL 2,78000 €
BFAZU001 u MATERIAL AUXILIAR PER A TUBS DE PVC 0,63000 €
BFW32H7U u ACCESSORI PER A TUB D'ACER GALVANITZAT, DE 150 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
INTERIOR.
74,31000 €
BFY32H78 u PART PROPORCIONAL D´ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB D'ACER GALVANITZAT. 2,92000 €
BJ13B212 U LAVABO DE PORCELLANA VITRIFICADA SENZILL, D´AMPLÀRIA DE 45 A 60 CM, DE COLOR
BLANC, TIPUS 2, AMB ELEMENTS DE FIXACIÓ I SUPORT MURAL
30,50000 €
BJ14B21P U INODOR DE PORCELLANA VITRIFICADA, DE SORTIDA HORITZONTAL, AMB SEIENT I TAPA,
DE COLOR BLANC, TIPUS 2, AMB ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ I PER A COL.LOCAR SOBRE
EL PAVIMENT
100,19000 €
BJ1ZS000 KG PASTA PER A SEGELLAR L´ENLLAÇ D´INODORS, ABOCADORS I PLAQUES TURQUES 6,73000 €
BJ23512G U AIXETA AUTOMESCLADORA PER A LAVABO, PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT SOBRE
TAULELL O APARELL SANITARI, DE LLAUTÓ CROMAT, TIPUS 2, AMB DUES ENTRADES DE
MANIGUETS
60,83000 €
BN42D4D0 U VÀLVULA DE PAPALLONA, MARCA BELGICAST, PN 10 ATM ENTRE CARES, AMB BRIDES
PER A DN 200 PER A CONTROL DEL COL.LECTOR D'AIRE PER A OXIGENACIÓ DEL TANC
BIOLÒGIC, AMB TOTS EL ACCESSORIS NECESSARIS PER EL SEU MUNTATGE I PROVA.
SEGONS FITXA TÈCNICA.
530,00000 €
BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1.8 m, per a 3 usos 53,41000 €
Projecte de l´EDAR i dels col·lectors en alta de Bràfim (Alt Camp)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/01/16 Pàg.: 5
ELEMENTS COMPOSTOS
D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de
pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera
de 165 l
Rend.: 1,000 74,57000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,92000 = 20,91600
Subtotal: 20,91600 20,91600
Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 1,77000 = 1,32750
Subtotal: 1,32750 1,32750
Materials
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 20,37000 = 30,96240
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 105,75000 = 21,15000
Subtotal: 52,11240 52,11240
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20916
COST DIRECTE 74,56506
COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,56506
D060P021 m3 FORMIGÓ DE 200 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5 I GRANULAT DE PEDRA
CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L
Rend.: 1,000 38,77000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 19,92000 = 21,91200
Subtotal: 21,91200 21,91200
Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,77000 = 1,06200
Subtotal: 1,06200 1,06200
Materials
B0514301 KG CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA II-S/35, EN
SACS
0,200      x 0,08000 = 0,01600
B0331Q10 t GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE
GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS
1,550      x 10,05000 = 15,57750
B0311010 KG SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, PER
A FORMIGONS
0,650      x 0,00000 = 0,00000
B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,11000 = 0,19980
Subtotal: 15,79330 15,79330
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ELEMENTS COMPOSTOS
COST DIRECTE 38,76730
COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,76730
D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l
Rend.: 1,000 81,22000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 19,92000
Subtotal: 19,92000 19,92000
Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900
Subtotal: 1,23900 1,23900
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,11000 = 0,22200
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,630      x 20,37000 = 33,20310
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,250      x 105,75000 = 26,43750
Subtotal: 59,86260 59,86260
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19920
COST DIRECTE 81,22080
COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,22080
D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND, CALÇ I
SORRA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIÓ EN VOLUM 1:0,5:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
Rend.: 1,000 303,60000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,92000 = 20,91600
Subtotal: 20,91600 20,91600
Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325
Subtotal: 1,28325 1,28325
Materials
B0532100 KG CALÇ AÈRIA TIPUS I 190,000      x 0,08000 = 15,20000
B0514301 KG CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA II-S/35, EN
SACS
380,000      x 0,08000 = 30,40000
B0312200 KG SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA,
PER A MORTERS
1.380,000      x 0,01000 = 13,80000
B0111000 m3 Aigua 200,000      x 1,11000 = 222,00000
Subtotal: 281,40000 281,40000
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ELEMENTS COMPOSTOS
COST DIRECTE 303,59925
COST EXECUCIÓ MATERIAL 303,59925
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PARTIDES D'OBRA
P-1 E2221423 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària,
en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
amb les terres deixades a la vora
Rend.: 1,000 5,66 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,030 /R x 19,25000 = 0,57750
Subtotal: 0,57750 0,57750
Maquinària
C1315010 h Retroexcavadora petita 0,120 /R x 42,27000 = 5,07240
Subtotal: 5,07240 5,07240
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00866
COST DIRECTE 5,65856
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,65856
P-2 E55 m2 Cobertes de teules Rend.: 1,000 5,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-3 E61A551D m2 Paret de tancament de 15 cm de gruix, de bloc
d'argila expandida foradat llis de 500x200x150 mm,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3 amb
doble cambra, per a revestir, col·locat amb morter
ciment 1:6
Rend.: 1,000 22,01 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,190 /R x 19,25000 = 3,65750
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,380 /R x 23,02000 = 8,74760
Subtotal: 12,40510 12,40510
Materials
D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l
0,011      x 81,22080 = 0,89343
B0E955F0 u Bloc de morter d'argila expandida, foradat llis amb
doble cambra, de 500x200x150 mm, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-3
9,996      x 0,84000 = 8,39664
Subtotal: 9,29007 9,29007
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,31013
COST DIRECTE 22,00530
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,00530
P-4 E93A5570 M2 LLOSA DE 5 CM DE GRUIX AMB FORMIGÓ
HA-25/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM
Rend.: 1,000 6,99 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,120 /R x 19,25000 = 2,31000
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A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 23,02000 = 2,30200
Subtotal: 4,61200 4,61200
Materials
B0651080 M3 FORMIGÓ HA-25/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 250 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
0,049      x 48,38000 = 2,37062
B7C2P100 M2 PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT ELASTIFICAT
DE 10 MM DE GRUIX
0,011      x 0,79000 = 0,00869
Subtotal: 2,37931 2,37931
COST DIRECTE 6,99131
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,99131
P-5 EB145002 ml BARANA D'ACER INOXIDABLE D'1 METRE
D'ALÇADA AMB PASSAMÀ, INTERMITJA I
RODAPEUS. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS
PER A QUÈ QUEDI TOTALMENT COL·LOCADA.
Rend.: 1,000 72,45 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-6 EJ13B212 U LAVABO DE PORCELLANA VITRIFICADA,
SENZILL, D´AMPLÀRIA DE 45 A 60 CM, DE COLOR
BLANC, TIPUS 2, COL.LOCAT AMB SUPORTS
MURALS
Rend.: 1,000 39,53 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 0,100 /R x 15,28000 = 1,52800
A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 0,400 /R x 17,80000 = 7,12000
Subtotal: 8,64800 8,64800
Materials
BJ13B212 U LAVABO DE PORCELLANA VITRIFICADA SENZILL,
D´AMPLÀRIA DE 45 A 60 CM, DE COLOR BLANC,
TIPUS 2, AMB ELEMENTS DE FIXACIÓ I SUPORT
MURAL
1,000      x 30,50000 = 30,50000
B7J50010 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D´APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT
0,025      x 15,14000 = 0,37850
Subtotal: 30,87850 30,87850
COST DIRECTE 39,52650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,52650
P-7 EJ14B21P U INODOR DE PORCELLANA VITRIFICADA, DE
SORTIDA HORITZONTAL, AMB SEIENT I TAPA,
DE COLOR BLANC, TIPUS 2, COL.LOCAT SOBRE
EL PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA
D´EVACUACIÓ
Rend.: 1,000 123,64 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 0,250 /R x 15,28000 = 3,82000
Projecte de l´EDAR i dels col·lectors en alta de Bràfim (Alt Camp)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/01/16 Pàg.: 10
PARTIDES D'OBRA
A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 1,000 /R x 17,80000 = 17,80000
Subtotal: 21,62000 21,62000
Materials
BJ14B21P U INODOR DE PORCELLANA VITRIFICADA, DE
SORTIDA HORITZONTAL, AMB SEIENT I TAPA,
DE COLOR BLANC, TIPUS 2, AMB ELS ELEMENTS
DE FIXACIÓ I PER A COL.LOCAR SOBRE EL
PAVIMENT
1,000      x 100,19000 = 100,19000
BJ1ZS000 KG PASTA PER A SEGELLAR L´ENLLAÇ D´INODORS,
ABOCADORS I PLAQUES TURQUES
0,245      x 6,73000 = 1,64885
B7J50010 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D´APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT
0,012      x 15,14000 = 0,18168
Subtotal: 102,02053 102,02053
COST DIRECTE 123,64053
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,64053
P-8 EJ23512G U AIXETA AUTOMESCLADORA PER A LAVABO,
AMB INSTAL.LACIÓ MUNTADA
SUPERFICIALMENT SOBRE TAULELL O APARELL
SANITARI, DE LLAUTÓ CROMAT, TIPUS 2, AMB
DUES ENTRADES DE MANIGUETS
Rend.: 1,000 73,80 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 0,150 /R x 15,28000 = 2,29200
A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 0,600 /R x 17,80000 = 10,68000
Subtotal: 12,97200 12,97200
Materials
BJ23512G U AIXETA AUTOMESCLADORA PER A LAVABO, PER
A MUNTAR SUPERFICIALMENT SOBRE TAULELL
O APARELL SANITARI, DE LLAUTÓ CROMAT,
TIPUS 2, AMB DUES ENTRADES DE MANIGUETS
1,000      x 60,83000 = 60,83000
Subtotal: 60,83000 60,83000
COST DIRECTE 73,80200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,80200
P-9 EN1144G5 U CONTENIDOR PER A RECOLLIDA DE 5 M3 DE
CAPACITAT, SECCIÓ TROCOTRAPEZOIDAL
SEGONS FITXA TÈCNICA.
Rend.: 1,000 1.542,17 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-10 EN1144N3 U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE COMPORTA
D'ACCIONAMENT MANUAL , DE TANCAMENT A 4
PARETS, DE DIMENSIONS 60 X 40 CM, SEGONS
FITXA TÈCNICA, AMB ACCIONAMENT MANUAL,
COLUMNA D'ACCIONAMENT DE FINS A 5,5
METRES, INSTAL.LADA COMPLETAMENT, AMB
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS I PROVADA.
Rend.: 1,000 3.584,45 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-11 EN42D4D7 U SUBMINISTRE DE VÀLVULA DE PAPALLONA,
MARCA AMVI O SIMILAR, DE PN 10 ATM ENTRE
CARES, AMB BRIDES PER A DN 200 PER A
CONTROL DEL COL.LECTOR D'AIRE PER A
OXIGENACIÓ DEL TANC BIOLÒGIC.AMB TOTS EL
ACCESSORIS NECESSARIS PER EL SEU
MUNTATGE I PROVA.
Rend.: 1,000 545,48 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,350 /R x 20,44000 = 7,15400
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 23,78000 = 8,32300
Subtotal: 15,47700 15,47700
Materials
BN42D4D0 U VÀLVULA DE PAPALLONA, MARCA BELGICAST,
PN 10 ATM ENTRE CARES, AMB BRIDES PER A
DN 200 PER A CONTROL DEL COL.LECTOR
D'AIRE PER A OXIGENACIÓ DEL TANC BIOLÒGIC,
AMB TOTS EL ACCESSORIS NECESSARIS PER
EL SEU MUNTATGE I PROVA. SEGONS FITXA
TÈCNICA.
1,000      x 530,00000 = 530,00000
Subtotal: 530,00000 530,00000
COST DIRECTE 545,47700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 545,47700
P-12 F227A00F m2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM.
Rend.: 1,000 2,63 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,044 /R x 19,92000 = 0,87648
A0140000 h Manobre 0,063 /R x 19,25000 = 1,21275
Subtotal: 2,08923 2,08923
Maquinària
C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,044 /R x 12,19000 = 0,53636
Subtotal: 0,53636 0,53636
COST DIRECTE 2,62559
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,62559
P-13 F228AB0F m3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB
MATERIAL ADEQUAT PROCEDENT D'EXCAVACIÓ
I/O APORTACIÓ, EN TONGADES DE 25 CM, COM
A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM.
Rend.: 1,000 10,29 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,170 /R x 19,92000 = 3,38640
Subtotal: 3,38640 3,38640
Maquinària
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C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,080 /R x 60,38000 = 4,83040
C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,170 /R x 12,19000 = 2,07230
Subtotal: 6,90270 6,90270
COST DIRECTE 10,28910
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,28910
P-14 F6A17636 m REIXAT D'ACER D'ALÇADA 1,80 M AMB TELA
METÀL.LICA DE TORSIÓ SIMPLE AMB ACABAT
GALVANITZAT I PLASTIFICAT VERD, 50 MM DE
PAS DE MALLA I D 2,2 I 3 MM, PALS DE TUB
GALVANITZAT I PINTAT DE VERD DE D=48 MM,
COL.LOCATS CADA 3 M SOBRE RIOSTRA DE
FORMIGÓ DE 60 CM DE FONS PER 40 D'AMPLE
ARMADA. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS
NECESSARIS. COMPLETAMENT MUNTADA.
Rend.: 1,000 24,81 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,090 /R x 20,44000 = 1,83960
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 23,78000 = 2,14020
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,090 /R x 23,02000 = 2,07180
Subtotal: 6,05160 6,05160
Materials
B0A218ST m2 TELA METÀL.LICA DE SIMPLE TORSIÓ DE
FILFERRO GALVANITZAT I PLASTIFICAT DE 50
MM DE PAS DE MALLA I DE D 2.2/3 MM
1,900      x 2,60000 = 4,94000
B6AZ1232 u PAL DE TUB D'ACER GALVANITZAT I PINTAT DE
D 48 MM I D'ALÇÀRIA 1.8 M
0,340      x 12,13000 = 4,12420
D060P021 m3 FORMIGÓ DE 200 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5 I GRANULAT DE PEDRA
CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L
0,250      x 38,76730 = 9,69183
Subtotal: 18,75603 18,75603
COST DIRECTE 24,80763
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,80763
P-15 F9E11104 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm,
classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland
Rend.: 1,000 24,32 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,270 /R x 19,25000 = 5,19750
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,430 /R x 23,02000 = 9,89860
Subtotal: 15,09610 15,09610
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,11000 = 0,01110
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D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de
pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera
de 165 l
0,0306      x 74,56506 = 2,28169
B9E11100 m2 Panot gris de 20x20x2.5 cm, classe 1a, preu superior 1,020      x 6,25000 = 6,37500
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,0031      x 105,75000 = 0,32783
Subtotal: 8,99562 8,99562
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22644
COST DIRECTE 24,31816
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,31816
P-16 FDC15099 U POU DE REGISTRE CIRCULAR PREFABRICAT DE
1200 MM DE DIÀMETRE, SEGONS NORMA ASTM
C-478M, AMB UNA PROFUNDITAT MÀXIMA DE 3
M, INCLÚS AMB GRAONS I TAPA DE FOSA
DÚCTIL DE 600 MM DE DIÀMETRE, PER
PROLONGACIÓ CUBETA BASE. INCLÓS PROVES.
Rend.: 1,000 737,97 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0111000 H CAP DE COLLA 1,500 /R x 16,42000 = 24,63000
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 14,70000 = 44,10000
A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 20,44000 = 61,32000
A0140000 h Manobre 3,000 /R x 19,25000 = 57,75000
Subtotal: 187,80000 187,80000
Maquinària
C1503000 h Camió grua 1,500 /R x 46,00000 = 69,00000
Subtotal: 69,00000 69,00000
Materials
BDD153A0 M PEÇA DE FORMIGÓ PER A POU CIRCULAR DE D
120 CM I 9 CM. DE GRUIX DE PARET,
PREFABRICADA I AMB ESCALA D'ACER
GALVANITZAT
1,000      x 98,34000 = 98,34000
D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND, CALÇ I
SORRA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIÓ EN VOLUM 1:0,5:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
0,090      x 303,59925 = 27,32393
BDB161A5 U JUNT DE CONNEXIO ENTRE ANELLS DEL POU
DE REGISTRE
2,000      x 34,86000 = 69,72000
BDDZ61A0 U GRAÓ DE FOSA DE 12 MM, AMB RECOBRIMENT
DE POLIPROPILÈ
8,000      x 6,80000 = 54,40000
BDDZ61A3 U TAPA DE FOSA DÚCTIL DE 600 MM DE
DIÀMETRE (40 T)
1,000      x 99,17000 = 99,17000
BDB161A1 U CON PREFABRICAT DE DIAMETRE 1200, PER A
POU SEGONS NORMA ASTM C-478M
1,000      x 132,22000 = 132,22000
Subtotal: 481,17393 481,17393
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COST DIRECTE 737,97393
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 737,97393
P-17 FFB1PE63 m TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 63 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, PE 50 A, SEGONS UNE
53-131-90, SOLDAT I PER A COL.LOCAR
SOTERRAT, COL·LOCACIÓ A LA RASA. INCLÓS
PROVES.
Rend.: 1,000 5,03 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-18 FFB1PE73 m TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 125
MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PE 50 , SEGONS
UNE 53-131-90, SOLDAT I PER A COL.LOCAR
SOTERRAT, COL·LOCACIÓ A LA RASA. INCLÓS
PROVES.
Rend.: 1,000 15,70 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-19 FR642111 U PLANTACIÓ D'ARBRE DE FULLA PERSISTENT DE
0,8 A 1,5 M D'ALÇADA EN CONTENIDOR, AMB
MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR
AL 25 %.
Rend.: 1,000 7,36 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A016P000 h PEÓ JARDINER 0,300 /R x 13,81000 = 4,14300
A012P000 h OFICIAL 1A JARDINER 0,200 /R x 16,09000 = 3,21800
Subtotal: 7,36100 7,36100
COST DIRECTE 7,36100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,36100
P-20 G21YD320 u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació
de passamurs fins a 400 mm de diàmetre nominal
amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb broca de
diamant intercambiable
Rend.: 1,000 771,55 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,500 /R x 19,92000 = 49,80000
Subtotal: 49,80000 49,80000
Maquinària
CF211210 h Equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre
2,500 /R x 288,40000 = 721,00000
Subtotal: 721,00000 721,00000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,74700
COST DIRECTE 771,54700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 771,54700
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P-21 G221U112 m3 EXCAVACIÓ DE TERRENY NO CLASSIFICAT, A
CEL OBERT, SOBRE O SOTA NIVELL FREATIC,
INCLOSES PARTS PROPORCIONALS DE ROCA,
AMB MITJANS MECÀNICS, AMB CÀRREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR O LLOC D'ÚS,
INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT
DE L'ABOCADOR
Rend.: 157,000 2,35 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 0,12688
A0112000 h Cap de colla 0,235 /R x 17,67000 = 0,02645
Subtotal: 0,15333 0,15333
Maquinària
C131U062 h EXCAVADORA SOBRE ERUGUES AMB
ESCARIFICADOR (D-9)
0,200 /R x 89,93000 = 0,11456
C131U017 h EXCAVADORA-CARREGADORA DE 385 HP,
TIPUS CAT-245 O EQUIVALENT
1,000 /R x 110,09000 = 0,70121
C110U025 h RETROEXCAVADORA DE 95 HP, AMB MARTELL
DE 800 KG A 1500 KG
0,500 /R x 53,01000 = 0,16882
C1501U03 h CAMIÓ TRACTOR DE 450 HP, DE 36 T (17,5 M3) 3,000 /R x 63,33000 = 1,21013
Subtotal: 2,19472 2,19472
COST DIRECTE 2,34805
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,34805
P-22 G2221020 m2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY INCLOSA
RETIRADA I TALA D'ARBRES, AMB MITJANS
MECÀNICS, CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA,
INCLOSOS CÀNONS D'ABOCAMENT.
Rend.: 1,000 0,65 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW
0,005 /R x 56,03000 = 0,28015
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,012 /R x 30,87000 = 0,37044
Subtotal: 0,65059 0,65059
COST DIRECTE 0,65059
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,65059
P-23 G2221P21 m3 EXCAVACIÓ DE RASES, FINS A 5,5 M DE
FONDÀRIA I 3,5 M D'AMPLADA COM A MÀXIM, EN
TOT TIPUS DE TERRENY, INCLÓS ROCA, AMB
MITJANS MECÀNICS, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I
PART PROPORCIONAL D'APUNTALAMENT AL
100% INCLOSA.
Rend.: 1,000 7,68 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,140 /R x 19,25000 = 2,69500
A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 14,70000 = 1,47000
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C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,030 /R x 60,38000 = 1,81140
C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR
0,015 /R x 49,33000 = 0,73995
Subtotal: 2,55135 2,55135
Materials
B0A31000 KG CLAUS D'ACER 0,060      x 0,88000 = 0,05280
B0D625A0 U PUNTAL METÀL.LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M
D'ALÇÀRIA I 150 USOS
1,200      x 0,06000 = 0,07200
B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 2,400      x 0,35000 = 0,84000
Subtotal: 0,96480 0,96480
COST DIRECTE 7,68115
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,68115
P-24 G2241020 m2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM.
Rend.: 1,000 2,63 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,063 /R x 19,25000 = 1,21275
A0150000 h Manobre especialista 0,044 /R x 19,92000 = 0,87648
Subtotal: 2,08923 2,08923
Maquinària
C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,044 /R x 12,19000 = 0,53636
Subtotal: 0,53636 0,53636
COST DIRECTE 2,62559
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,62559
P-25 G226R110 m3 TERRAPLENAT AL 98% PM EN EXPLANACIÓ AMB
SÒL SELECCIONAT PROCEDENT DE PRÉSTEC O
LA PRÒPIA OBRA , ESTESA I COMPACTACIÓ
SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, MESURAT SOBRE
PERFIL TEÒRIC. INCLOU TRANSPORT I ACOPI.
Rend.: 120,000 3,62 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 17,67000 = 0,02945
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 0,16600
Subtotal: 0,19545 0,19545
Maquinària
C131U015 h EXCAVADORA-CARREGADORA DE 110 HP,
TIPUS CAT-212 O EQUIVALENT
1,000 /R x 46,57000 = 0,38808
C133U040 h CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 14 A
18 T
1,000 /R x 52,06000 = 0,43383
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C1502U10 h CAMIÓ CISTERNA DE 6000 L 0,500 /R x 29,66000 = 0,12358
C133U070 h PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG 0,500 /R x 9,83000 = 0,04096
Subtotal: 0,98645 0,98645
Materials
B03DU003 m3 TERRA SELECCIONADA, INCLÒS CÀNON PER A
EXTRACCIÓ I TRANSPORT A L'OBRA
0,800      x 2,97000 = 2,37600
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,11000 = 0,05550
Subtotal: 2,43150 2,43150
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00195
COST DIRECTE 3,61535
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,61535
P-26 G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
Rend.: 1,000 12,52 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 19,92000 = 3,98400
Subtotal: 3,98400 3,98400
Maquinària
C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,200 /R x 12,19000 = 2,43800
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 60,38000 = 6,03800
Subtotal: 8,47600 8,47600
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05976
COST DIRECTE 12,51976
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,51976
P-27 G228U010 m3 REBLIMENT I COMPACTACIÓ DE RASES, POUS I
FONAMENTS, AMB MATERIAL PROCEDENT DE
LA PRÒPIA OBRA, ESTESA I COMPACTACIÓ
SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, MESURAT SOBRE
PERFIL TEÒRIC
Rend.: 40,000 2,02 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 17,67000 = 0,11044
A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 19,92000 = 0,59760
Subtotal: 0,70804 0,70804
Maquinària
C133U070 h PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG 1,000 /R x 9,83000 = 0,24575
C131U028 h RETROEXCAVADORA DE 95 HP, TIPUS CAT-446
O EQUIVALENT
0,500 /R x 41,18000 = 0,51475
C1502U10 h CAMIÓ CISTERNA DE 6000 L 0,100 /R x 29,66000 = 0,07415
Subtotal: 0,83465 0,83465
Projecte de l´EDAR i dels col·lectors en alta de Bràfim (Alt Camp)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/01/16 Pàg.: 18
PARTIDES D'OBRA
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,11000 = 0,05550
B03DU005 m3 CLASSIFICACIÓ I APORTACIÓ DE MATERIAL
SELECCIONAT PER A REBLIMENTS
LOCALITZATS, PROCEDENT DE LA PRÒPIA OBRA
1,200      x 0,35000 = 0,42000
Subtotal: 0,47550 0,47550
COST DIRECTE 2,01819
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,01819
P-28 G229U0CD m3 REBLIMENT DE MATERIAL GRANULAR EN
CAPES DE REGULARITZACIÓ, DRENATGES I
FONAMENTACIONS, AMB GRAVA DE PEDRERA
DE 20 A 40 MM, MESURAT SOBRE PERFIL
TEÒRIC.
Rend.: 12,000 21,18 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 1,66000
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 17,67000 = 0,36813
Subtotal: 2,02813 2,02813
Maquinària
C131U020 h RETROEXCAVADORA DE 50 HP, TIPUS CAT-416
O EQUIVALENT
1,000 /R x 28,83000 = 2,40250
Subtotal: 2,40250 2,40250
Materials
B033U030 m3 GRAVA DE PEDRERA GRANÍTICA, DE 20 A 40
MM, PER A DRENS
1,000      x 16,75000 = 16,75000
Subtotal: 16,75000 16,75000
COST DIRECTE 21,18063
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,18063
P-29 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió
Rend.: 1,000 0,56 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW
0,010 /R x 56,03000 = 0,56030
Subtotal: 0,56030 0,56030
COST DIRECTE 0,56030
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,56030
P-30 G32D1115 m2 ENCOFRAT I DESENCOFRAT PER A
SUPERFÍCIES DE DIRECTRIU RECTE,
POLIGONAL O CORBA, EN PARAMENT VIST O
NO, PER A MURS DE CONTENCIÓ I LLOSES,
SUPORT AMB PUNTALS, EN QUALSEVOL
Rend.: 0,550 23,43 €
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SUPERFÍCIE I UBICACIÓ.
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0133000 H AJUDANT D'ENCOFRADOR 0,560 /R x 9,84000 = 10,01891
A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 0,560 /R x 11,32000 = 11,52582
Subtotal: 21,54473 21,54473
Materials
B0A31000 KG CLAUS D'ACER 0,100      x 0,88000 = 0,08800
B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 2,000      x 0,35000 = 0,70000
B0D629A0 U PUNTAL METÀL.LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M
D'ALÇÀRIA I 150 USOS
0,200      x 0,11000 = 0,02200
B0D81680 M2 PLAFÓ METÀL.LIC DE 50X250 CM PER A 50 USOS 1,050      x 0,82000 = 0,86100
B0DZP600 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS
PER A PLAFONS METÀL.LICS, DE 50X250 CM
1,000      x 0,06000 = 0,06000
B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,100      x 1,51000 = 0,15100
Subtotal: 1,88200 1,88200
COST DIRECTE 23,42673
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,42673
P-31 G3Z112R1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/B/10 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió
Rend.: 1,000 10,92 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,25000 = 2,88750
A0121000 h Oficial 1a 0,075 /R x 14,70000 = 1,10250
Subtotal: 3,99000 3,99000
Materials
B06NLA1B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, HL-150/B/10
0,105      x 65,44000 = 6,87120
Subtotal: 6,87120 6,87120
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05985
COST DIRECTE 10,92105
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,92105
P-32 G45C1UH4 m3 FORMIGÓ PER A LLOSES, MURS I ALTRES
ELEMENTS, HA-30/B/20/IV+QB, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA.
INCLOU VIBRAT I TOTES LES TASQUES
NECESSÀRIES PER A LA SEVA COL·LOCACIÓ.
Rend.: 1,100 84,59 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,320 /R x 19,25000 = 5,60000
Subtotal: 5,60000 5,60000
Maquinària
C1701100 h CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 0,130 /R x 123,72000 = 14,62145
Subtotal: 14,62145 14,62145
Materials
B0657550 m3 FORMIGÓ HA-30/B/20/IV+F DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 325 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IV+F
1,020      x 63,11000 = 64,37220
Subtotal: 64,37220 64,37220
COST DIRECTE 84,59365
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,59365
P-33 G4B0U020 kg ACER B 500 S EN BARRES CORRUGADES DE
LÍMIT ELÀSTIC NO MENOR DE 500 N/MM2,
INCLOU PART PROPORCIONAL DE
SOLAPAMENTS, TALLS, PATILLES, DESPUNTS,
LLIGAT AMB FILFERRO RECUIT, SEPARADORS,
ELEMENTS DE MUNTATGE, SUBMINISTRE,
ACOPI, TOTALMENT COL·LOCAT.
Rend.: 110,000 0,83 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,050 /R x 14,70000 = 0,14032
A013U001 h AJUDANT 1,050 /R x 14,81000 = 0,14137
Subtotal: 0,28169 0,28169
Maquinària
C150GU10 h GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 0,250 /R x 41,08000 = 0,09336
C200U003 h CISALLA ELÈCTRICA 0,675 /R x 1,85000 = 0,01135
C200U002 h MÀQUINA PER A DOBLEGAR RODÓ D'ACER 0,675 /R x 1,72000 = 0,01055
Subtotal: 0,11526 0,11526
Materials
B0B2U002 kg ACER CORRUGAT B 500 S EN BARRES 1,050      x 0,40000 = 0,42000
B0A142U0 kg FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,6 MM 0,010      x 0,80000 = 0,00800
Subtotal: 0,42800 0,42800
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00282
COST DIRECTE 0,82777
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,82777
P-34 G9GA5U74 m3 PAVIMENT DE FORMIGÓ VIBRAT
HA-30/B/20/IV+QB, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ARMAT AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE 12
MM DE LLUM 15 X 15 CM, FORMIGONADA
MITJANÇANT BOMBAMENT, ESTESA I VIBRAT
AMB REGLE VIBRATORI, REGLEJAT PER A BON
ACABAT.
Rend.: 1,000 89,46 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,25000 = 7,70000
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,133 /R x 23,02000 = 3,06166
Subtotal: 10,76166 10,76166
Maquinària
C2005000 h REGLE VIBRATORI 0,133 /R x 3,77000 = 0,50141
C1701100 h CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 0,133 /R x 123,72000 = 16,45476
Subtotal: 16,95617 16,95617
Materials
B0641650 m3 FORMIGÓ HM-30/B/20/I+E DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I+E
1,050      x 58,80000 = 61,74000
Subtotal: 61,74000 61,74000
COST DIRECTE 89,45783
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,45783
P-35 GCALDEI1 U CONJUNT DE CALDERERIA FORMADA PER:
3 TAMS DE CANONADA D'ACER GALVANITZAT
DE DN 100 DESDE BOMBES A COL·LECTOR
IMPULSOR.
1 TRAM DE COL·LECTOR DE DN 100 FINS A
EQUIP COMPACTE DE PRETRACTAMENT.
INCLOU BRIDES, CARGOLERIA, COLZES I
UNIONS IN SITU O EN TALLER, AIXÍ COM
QUALSEVOL ACCESSORI NECESSARI PER AL
SEU MUNTATGE PER A QUE QUEDI TOTALMENT
COL·LOCAT.
Rend.: 1,000 2.153,94 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-36 GD7JJ185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 315 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa
Rend.: 1,000 123,53 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 2,500 /R x 20,44000 = 51,10000
A012M000 h Oficial 1a muntador 2,500 /R x 23,78000 = 59,45000
Subtotal: 110,55000 110,55000
Materials
BD7JJ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3
1,020      x 11,10000 = 11,32200
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Subtotal: 11,32200 11,32200
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,65825
COST DIRECTE 123,53025
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,53025
P-37 GDKZ0RT4 m REIXA TALLAIGUES PER A DRENANTGE,
D'AMPLADA 15 CM FETA AMB BASE DE
FORMIGÓ I XAPA D'ACER GALVANITZAT.
COMPLETAMENT INSTAL.LAT.
Rend.: 1,000 26,78 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-38 GF32H78U m CANONADA D'ACER GALVANITZAT DE
DIÀMETRE INTERIOR 200 MM D'ESPESSOR 4
MM, DE CARACTERÍSTIQUES SEGONS NORMES
ISO CORRESPONENTS I PLEC DE CONDICIONS,
INCLOU PART PROPORCIONAL DE MUNTATGE,
SOLDADURES, BRIDES, CARGOLERIA I
ACCESSORIS DE MUNTATGE. COMPLETAMENT
MUNTAT.
Rend.: 11,000 52,47 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 14,70000 = 1,33636
A013U001 h AJUDANT 1,000 /R x 14,81000 = 1,34636
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 17,67000 = 1,60636
Subtotal: 4,28908 4,28908
Maquinària
C2000000 h EINES I PETITA MAQUINARIA 1,000 /R x 1,59000 = 0,14455
C200P011 h BOMBÍ DE PROVES DE CANONADA 1,000 /R x 2,14000 = 0,19455
C150GU10 h GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 1,000 /R x 41,08000 = 3,73455
Subtotal: 4,07365 4,07365
Materials
BFY32H78 u PART PROPORCIONAL D´ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUB D'ACER GALVANITZAT.
1,000      x 2,92000 = 2,92000
BFW32H7U u ACCESSORI PER A TUB D'ACER GALVANITZAT,
DE 150 MM DE DIÀMETRE NOMINAL INTERIOR.
0,040      x 74,31000 = 2,97240
BF32H78U m TUB D'ACER GALVANITZAT DE 200 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL.
1,030      x 37,06000 = 38,17180
Subtotal: 44,06420 44,06420
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04289
COST DIRECTE 52,46982
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,46982
P-39 GFA1U007 m TUB DE PVC DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
INCLOSA PART PROPORCIONAL D'UNIONS I
PECES ESPECIALS, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT
Rend.: 2,972 14,22 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 17,67000 = 1,18910
A013U001 h AJUDANT 1,000 /R x 14,81000 = 4,98318
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 14,70000 = 4,94616
Subtotal: 11,11844 11,11844
Materials
BFAZU001 u MATERIAL AUXILIAR PER A TUBS DE PVC 0,423      x 0,63000 = 0,26649
BFA1U007 m TUB DE PVC DE 200 MM DE DIÀMETRE, AMB
PETIT MATERIAL
1,020      x 2,78000 = 2,83560
Subtotal: 3,10209 3,10209
COST DIRECTE 14,22053
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,22053
P-40 GJMSO001 U EQUIPS SONDA D'OXIGEN I SONDA REDOX
MARCA DANFOSS O SIMILAR, COMPLETAMENT
INSTAL.LADA A REACTOR BIOLÒGIC PER
CONTROL DELS EQUIPS BUFANTS, CONEXIONS
I ACCESSORIS INCLOSOS.
Rend.: 1,000 2.193,69 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-41 GJMSO0F3 U SUBMINISTRE DE CABALÍMETRE
ELECTROMAGNÈTIC, MARCA
ENDRESS-HAUSER, MODEL PROMAG 50 W O
SIMILAR, DE DIÀMETRES 150 MM, PN 16, BRIDES
DIN 2501 I IP-67. INCLOU CARCASSA DE
PROTACCIÓ, ELECTRÒNICA SEPARADA, BRIDES
I TOTS EL ELEMENTS NECESSARIS PER A LA
SEVA COMPLETA INSTAL·LACIÓ. (REF. EN 001)
Rend.: 1,000 1.283,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-42 GJPV00N3 U PARRILLES PER A MUNTATGE DE DIFUSOR PER
A LA OXIGENACIÓ A REACTOR BIOLÒGIC,
COMPLETAMENT MUNTADA, AMB TOTS ELS
ACCESSORIS PER LA SEVA INSTAL.LACIÓ.
INCLOU PROVA DE EFICIENCIA I 136 DIFUSORS
PER A OXIGENACIÓ DEL TANC BIOLÒGIC,
COMPLETAMENT MUNTATS A PARRILLES, AMB
TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS I
PROVATS.
Rend.: 1,000 9.332,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-43 GJPV00N5 U AGITADOR SUBMERGIBLE MARCA ABS MODEL
SB 1824 A 30/4 YD - 56 R.P.M. O SIMILAR, AMB
MOTOR DE 3,71 KW A 1450 R.P.M., AMB
ACCIONAMENT DIRECTE A LA HÈLIX DE 2 PALES
DE DIÀMETRE 1800 MM, SENSE ANELL
D'ENCARRILAMENT DOBLE JUNTA MECÀNICA
WCCO. INCLOSOS 10 M DE CABLE ELÈCTRIC,
SISTEMA DE BARRA GUIA DE 100X100 MM, DE 6
M, I WINCHE AMB CABLE EN INOXIDABLE.
INCLOU TOTS ELS ELEMNTS NECESSARIS PER
A LA SEVA CORRECTA INSTAL·LACIÓ I PROVES.
(REF. EO 001)
Rend.: 1,000 12.891,59 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-44 GJPV00N7 U SUBMINISTRE DE EQUIP - PONT DECANTADOR,
MARCA DAGA O SIMILAR, MODEL MR06 TIPUS
RADIAL, DE DIMENSIONS I CARACTERÍSTIQUES
SEGONS PLÀNOLS. INCLOU TOTS ELS
ELEMENTS PER AL SEU CORRECTE
FUNCIONAMENT. COMPLETAMENT INSTAL.LAT I
PROVAT.
Rend.: 1,000 11.588,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-45 GJPV01N1 U EQUIP DE BUFADOR MARCA AERZEN O SIMILAR,
MODEL GM 25 S DELTA BLOWER SEGONS FITXA
TÈCNICA, AMB CABAL D'ASPIRACIÓ 1009 M3/H, A
3440 R.P.M DE 18KW DE POTÈNCIA ABSORBIDA,
S'INCLOURAN TOTS EL ACCESSORIS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
INSTAL.LACIÓ I POSADA EN MARXA. (REF. EO
002)
Rend.: 1,000 4.760,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-46 GJPV01N3 U INTERRUPTOR DE NIVELL PER A
ARRENCADA-ATURADA D'EQUIPS,
COMPLETAMENT INSTAL.LADA I PROVADA, AMB
TOTS EL ACCESSORIS NECESSARIS PER EL
SEU FUNCIONAMENT.
Rend.: 1,000 79,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-47 GN0VCLF2 U VÀLVULA DE RETENCIÓ A CLAPETA MARCA
BELGICAST O SIMILAR, TIPUS OSCIL·LANT, DE
DIÀMETRE 80 MM, DE 16 KG/CM2 DE PRESSIÓ
DE TREBALL, AMB TANCAMENT DE NEOPRÈ I
JUNTA D'ESTANQUEÏTAT DE CARTRÓ KUNGER
O SIMILAR. COS, TAPA I CLAPETA DE FERRO
FOS GG-25 I CARGOLERIA INOXIDABLE. INCLOU
SUBMINISTRAMENT, MUMTATGE I TOT EL
NECESSARI PER A QUÈ TOTALMENT
COL·LOCADA.  (REF. VC 002)
Rend.: 1,000 84,74 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-48 GN12VCF1 U VÀLVULA DE COMPORTA MARCA BELGICAST,
MODEL BV-05-47 O SIMILAR, DE DIÀMETRE 150
MM, PER A UNA PRESSIÓ NOMINAL DE 10
KG/CM2 I ACCIONAMENT MANUAL PER VOLANT.
COS, TAPA I TANCAMENT DE FOSA DÚCTIL
GGG-50, CARGOLERIA INOXIDABLE I
RECOBRIMENT SUPERFICIAL AMB PROTECCIÓ
EPOXI PER INTERIOR I EXTERIOR. INCLOU
SUBMINISTRAMENT I TOT EL NECESSARI PER A
QUEDAR TOTALMENT COL·LOCADA. (REF. VC
001)
Rend.: 1,000 230,19 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-49 GN12VCF2 U VÀLVULA DE COMPORTA MARCA BELGICAST,
MODEL BV-05-47 O SIMILAR, DE DIÀMETRE 80
MM, PER A UNA PRESSIÓ NOMINAL DE 10
KG/CM2 I ACCIONAMENT MANUAL PER VOLANT.
COS, TAPA I TANCAMENT DE FOSA DÚCTIL
GGG-50, CARGOLERIA INOXIDABLE I
RECOBRIMENT SUPERFICIAL AMB PROTECCIÓ
EPOXI PER INTERIOR I EXTERIOR. INCLOU
SUBMINISTRAMENT I TOT EL NECESSARI PER A
QUEDAR TOTALMENT COL·LOCADA. (REF. VC
001)
Rend.: 1,000 103,98 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-50 GN2BS010 U BOMBA SUBMERGIBLE EN CAMBRA HUMIDA,
MODEL FLYGT CP-3102-MT-181-434-1 O SIMILAR,
PER A UN CABAL NOMINAL DE 199.8 M3/H I 6
M.C.A., AMB MOTOR DE 3,10 KW A 1435 RPM,
CONNECTADA A 380 VS 50HZ, CORBA 53434,
IMPULSOR DE 1 CANAL. PAS DE SÒLIDS 76 MM,
REFRIGERACIÓ MITJANÇANT ALETES
DISIPADORES DE CALOR, ESTANQUEÏTAT
MITJANÇANT DUES JUNTES MECÀNIQUES
DOBLES AUTOLUBRICADES AMB OLI, JUNTA
MECÀNICA SUPERIOR DE GRAFIT O SIMILAR,
JUNTA MECÀNICA INFERIOR DE WIDIA, ANELL
DE DESGAST IMPULSOR DE BRONZE, ANELL DE
DESGAST VOLUTA DE GOMA ÀNIMA
METÀL·LICA, CABLE ELÈCTRIC SUBMERGIBLE,
SONDES TÈRMIQUES I ALARMA, TUB GUIA
GALVANITZAT, CADENA, SEGONS
ESPECIFICACIONS. INCLOU CONNEXIÓ DE
DESCÀRREGA PER A TUBERIA D'IMPULSIÓ DE
100 MM DE DIÀMETRE, ESPÀRREGS
D'ANCORATGE, SUPORT TUBS GUIS,
COL·LOCACIÓ I PROVES. (REF. EB 001)
Rend.: 1,000 2.632,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-51 GN32UOPP U Subministre i muntatge d'equip de preparació de
polielectròlit, marca pieralisi o similar per a la
deshidratació, per a un volum de 1000l, amb bomba
dosificadora de 0,25 kW, dipòsit d'acer inoxidable
agitador amb motorreductor de 1,5 kW, equip de
sondes de màxim i mínim, cabalímetres i
electrovàlvula per aigua. Inclou tots els accessoris per
a la seva correcta instal.lació i funcionament
Rend.: 1,000 5.235,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-52 GN58FOCT u Subministrament de cargol sense.fi transportador de
fangs deshidratats, marca pieralisi o siilar de diàmetre
200mm i longitud 3600mm, amb motorreductor de 1,5
kW. Construit en xapa d'acer inoxidable. Inclou tots
els accessoris per a la seva correcta instal.lació i
funcionament.
Rend.: 1,000 3.275,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-53 GN5BF0F2 U SUBMINISTRE DE BOMBA SUBMERGIBLE PER A
RECIRCULACIÓ DE FANGS, MARCA FLYGT,
MODEL CP-3085-MT-182-432-1 O SIMILAR, PER A
UN CABAL NOMINAL DE 80 M3/H, DIÀMETRE DE
LA BOCA D'IMPULSIÓ DE 80 MM, AMB MOTOR DE
2 KW A 1395 R.P.M. AMB Nº DE CORBA 53 432,
IMPULSOR DE 1 CANAL, PAS DE SÒLIDS DE 76
MM I FACTOR DE SERVEI S-1, INCLOU
CONNEXIÓ DE DESCÀRREGA, ESPÀRREGS
D'ANCORATGE, SUPORT SUPERIOR DE TUBS
GUIA I TOTS ELS ACCESSORIS NECESARIS PER
A LA SEVA INSTAL.LACIÓ I POSADA EN MARXA.
(REF. EB 002)
Rend.: 1,000 1.672,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-54 GN610LLV U VESSADOR REGULABLE D'ACER INOXIDABLE
AISI-316 D'ACCIONAMENT MANUAL AMB
VOLANT, DE DIMENSIONS 1000 MM X 600 MM,
MARCA PASSAVANT O SIMILAR, COLUMNA
D'ACCIONAMENT I MECANISME DE
MANIPULACIÓ, INSTAL.LADA COMPLETAMENT,
AMB TOTS EL ELEMENTS NECESSARIS I
PROVADA.
Rend.: 1,000 1.596,06 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-55 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 58,34 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,25000 = 4,81250
Subtotal: 4,81250 4,81250
Materials
BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0.4x0.5x1.8 m, per a 3 usos
1,000      x 53,41000 = 53,41000
Subtotal: 53,41000 53,41000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,12031
COST DIRECTE 58,34281
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,34281
P-56 OK1V1VCO3 u Subministrament i col.locació de vàlvula de comporta
de fossa dúctil DN 80. Unió mitjançant brides. PN 16.
Distància entre brides llarga (DN +200mm). Segons
les normes internacionals ISO 7259-1988 i Europea
UNE EN 1074. Pes 19 kg
Rend.: 1,000 213,39 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-57 OK1V4REO2 u Subministrament i col.locació de vàlvula de retenció
amb clapeta basculant. DN 80. DN 16. Pes 15 kg.
Rend.: 1,000 399,30 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-58 ROLIMP U Col.lector per impulsió en canonada en acer
inoxidable amb tres entrades dn 80 i una única sortida
de dn 130. Instal.lat i provat
Rend.: 1,000 715,36 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-59 RONPOL U Pont per col.locació de polipast i extracció de
bombes, en acer al carboni galvanitzada en calent,
instal.lat.
Rend.: 1,000 250,05 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-60 VILA0092 U CONTENIDOR TIPUS MUNICIPAL D'ACER
GALVANITZAT O FIBRA DE VIDRE DE 1100 L DE
CAPACITAT.
Rend.: 1,000 480,81 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-61 XPAU001 PA Partida alçada a justificar per les fonamentacions de
l'edifici incloent l'excavació, encofrat i desencofrat,
armat i formigonat
Rend.: 1,000 25.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-62 XPAU002 PA Partida alçada a justificar instal.lació elèctrica baixa
tensió
Rend.: 1,000 2.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-63 XPAU003 PA Partida alçada a justificar per sistemes i equips
complementaris de la planta
Rend.: 1,000 3.500,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-64 XPAU004 PA Partida alçada a justificar per cablejat Rend.: 1,000 8.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-65 XPAU005 PA Partida alçada a justificar per enllumenat Rend.: 1,000 7.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-66 XPAU006 PA Partida alçada a justificar per xarxa de terres Rend.: 1,000 1.500,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-67 XPAU008 PA Partida alçada a justificar per l'escomesa elèctrica Rend.: 1,000 32.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-68 XPAU009 PA Partida alçada a justificar per l'escomesa d'aigua
potable
Rend.: 1,000 13.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-69 XPAU010 PA Partida alçada a justificar per l'escomesa telefònica Rend.: 1,000 1.500,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-70 XPAU013 PA Partida alçada a justificar per imprevistos a l'obra Rend.: 1,000 25.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-71 XPAU015 PA Partida alçada a justificar per a la legalització de tots
els elements de l'EDAR
Rend.: 1,000 7.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-72 XPAU016 PA Partida alçada a justificar per a les mesures
correctores provinents de l'estudi d'impacte ambiental
Rend.: 1,000 10.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-73 XPAU017 PA Partida alçada a justificar per a gestió de residus Rend.: 1,000 500,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-74 XPAU019 PA Partida alçada seguretat i salut Rend.: 1,000 16.767,97 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-75 XPAU020 PA Partida alçada a justificar per expropiacions i serveis
afectats
Rend.: 1,000 5.451,01 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-76 XPAU021 P.A Partida alçada pla de control de qualitat Rend.: 1,000 1.570,87 €
______________________________________________________________________________________________________________
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FR642112 m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus
especial resistent a labaixa lluminositat (Dichondria
Repens) segons NTJ 07N, ambsembradora de tracció
manual, en un pendent < 30 %, superfície de500 a
2000 m2, incloent el corronat posterior (P - 2).
Rend.: 1,000 1,50 €
______________________________________________________________________________________________________________
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Francesc	Cases	Guijarro	 2	
					
PRESSUPOST	PER	A	CONEIXEMENT	DE	L’ADMINISTRACIÓ	
 					 	
PRESSUPOST	GENERAL	D’EXECUCIÓ	MATERIAL																																			475.129,12	€		13%	Despeses	generals,	impostos,	taxes																																																												61.766,79	€																	6%	Benefici	Industrial																																																																																														28.507,75	€			SUBTOTAL																																																																																																																	565.403,66	€																																																																													21	%	IVA																																																																																																																				118.734,77	€		
TOTAL	PRESSUPOST	PER	CONTRACTE																																																						684.138,43	€		Expropiacions																																																																																																																	5451,01	€	Serveis	afectats	 0,00	€					
PRESSUPOST	PER	AL	CONEIXEMENT	DE	L’ADMINISTRACIÓ											689.589,44	€			 El	present	Pressupost	per	al	Coneixement	de	l’Administració	puja	a	la	quantitat	de:			(SIS-CENTS	VUITANTA-NOU	MIL	CINC-CENTS	VUITANTA-NOU	EUROS	AMB	QUA-RANTA-QUATRE	CÈNTIMS).	
